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1 CZĘŚĆ OPISOWA.

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji technicznej dla zadania

„Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Wróble Arciszewo – Czarnowo-Dąb” wraz z wykonaniem

robót budowlanych i oddaniem drogi do użytkowania.

Wykonanie dokumentacji projektowej (zgodnej z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury,

z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego) obejmuje wykonanie:

- projektu budowlanego,

- projektu wykonawczego,

- projektu stałej organizacji ruchu,

- projektu czasowej organizacji ruchu,

- przedmiaru robót,

- kosztorysów inwestorskich,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- innych tj. innych opracowań, projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi

przepisami, koniecznych do należytego zrealizowania inwestycji.

Zamawiający przewiduje uzyskanie odstępstwa od konieczności budowy kanału

technologicznego. Zamawiający przekazuje wraz z PFU projekt zagospodarowania terenu oraz

przekroje normalne jako materiał niewiążący.

Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych

dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518, z późn zm.);

Roboty budowlane obejmują:

- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanych projektów,

- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- oddanie drogi do użytkowania.

Inne:

- sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta.

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót

budowlanych

1.1.1.1 Opis stanu istniejącego

Początek opracowania przyjęto w km 0+000,00 w miejscowości Wróble-Arciszewo w okolicy

skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2015B relacji Zambrów – Szczodruchy - Sanie Dąb - Kołaki

Kościelne. Koniec projektowanej trasy przyjęto w km 2+517,58 na końcu terenu zabudowanego

miejscowości Czarnowo-Dąb. Droga na całym odcinku posiada nawierzchnię asfaltową o zmiennej
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szerokości około 3,5 – 4,0 m wraz z poboczami zmiennej szerokości.

Na całym odcinku drogi odwodnienie obywa się na teren przyległy i dalej do istniejących

przepustów i rowów drogowych.

Zinwentaryzowano 5 przepustów pod koroną drogi:

- w km 0+450,40 – przepust betonowy ϕ60 o długości 8,35 m w ściankach czołowych,

- w km 0+671,50 – przepust betonowy ϕ60 o długości 8,40 m,

- w km 1+929,50 – przepust stalowy ϕ160 o długości 11,00 m,

- w km 2+079,50 – przepust betonowy ϕ60 o długości 8,80 m,

- w km 2+344,00 – przepust betonowy ϕ60 o długości 6,80 m,

W pasie drogowym zlokalizowana jest następująca infrastruktura techniczna:

- sieć wodociągowa,

- sieć telekomunikacyjna,

- sieć energetyczna.

1.1.1.2 Warunki geotechniczne

W ramach zadania wykonano badania geotechniczne istniejącego podłoża gruntowego

w celu określenia grupy nośności podłoża.

1.1.1.3 Ogólna charakterystyka terenu przyszłej inwestycji

Teren, na którym realizowana jest inwestycja nie jest objęty miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym prawną ochroną konserwatorską.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi NATURA 2000.

1.1.1.4 Struktura własności terenu

Inwestycja będzie realizowana na działkach będących własnością Gminy Kołaki Kościelne,

Gminy Zambrów, Powiatu Zambrowskiego.

Przedsięwzięcie obejmuje działki stanowiące pasy drogowe projektowanych dróg:

- obręb 0003 Czarnowo Dąb dz. nr ewid.: 16/1, 22/1, 26/2, 26/1, 45, 27/1, 17/2, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1,

8/3, 17/4, 37/2, 17/3, 11/3, 15/2, 128, 15/1, 101;

- obręb 0024 Wróble Arciszewo dz. nr ewid.: 105, 103/4, 112;

Jednostka ewidencyjna 201402_2 Kołaki Kościelne

- obręb 0059 Wierzbowo dz. nr ewid.: 362, 332/5.

Jednostka ewidencyjna 201405_2 Zambrów

Ostateczna granica pasa drogowego zostanie ustalona protokolarnie z właścicielami działek

sąsiadujących.
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Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie przestrzeni, poprawa jej estetyki, stworzenie ciągu

komunikacyjnego dostosowanego do wymagań oraz aktualnych przepisów.

1.1.1.5 Charakterystyczne parametry określające zakres etapów robót budowlanych

Zakres planowanego zagospodarowania drogi publicznej obejmuje:

1. roboty geodezyjne pomiarowe,

2. ustawienie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na czas budowy,

3. wycinkę drzew i zakrzaczenia,

4. wykonanie robót rozbiórkowych: rozbiórka istn. nawierzchni, rozbiórka przepustów oraz barier

ochronnych,

5. zdjęcie warstwy humusu,

6. wykonanie robót ziemnych wykopów i nasypów,

7. budowa przepustów pod koroną drogi,

8. wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%, grub.

129cm,

9. wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na

miejscu grub. 30cm,

10. wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 na drodze

gminnej, zjazdach,

11. wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 na drodze gminnej,

zjazdach,

12. wykonanie warstwy ścieralnej z betonu cementowego AC 11S 50/70 na drodze gminnej,

zjazdach,

13. wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach,

14. wykonanie nawierzchni poboczy,

15. wykonanie oznakowania pionowego,

16. wykonanie robót wykończeniowych,

17. wykonanie zabezpieczeń na przepustach,

18. rozbiórka elementów bezpieczeństwa ruchu zastosowanych na czas budowy.

Na etapie PFU nie przewidziano drzew oraz krzewów do wycinki. Jeżeli w trakcie realizacje

okaże się taka konieczność, uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew oraz krzewów leży po stronie

Wykonawcy.

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:

· klasa techniczna – L

· prędkość projektowa Vp –  teren niezabudowany 30 km/h,

· szerokość jezdni – 3,5-5,0 m,

· spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym – 2,0 % (daszkowy/jednostronny)
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· szerokość pobocza – 0,75 m,

· spadek pobocza – 8,0 %.

· kategoria ruchu – KR 1.

Konstrukcja i technologia nawierzchni.

a) przekrój nr 1 od km 0+000,00 do km 0+150,00; od km 0+950,00 do km 1+350,00:

· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm,

· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5cm,

· podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C30/50 grub. 22cm,

b) przekrój nr 2 od km 0+150,00 do km 0+450,00; od km 0+550,00 do km 0+950,00; od km

1+350,00 do km 2+517,58:

· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm,

· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5cm,

· podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C30/50 grub. 22cm,

· warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na miejscu

(cement/wapno) grub. 30cm.

c) przekrój nr 3 od km 0+450,00 do km 0+550,00:

· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm,

· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5cm,

· podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C30/50 grub. 22cm,

· warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% grub. 129cm.

d) na zjazdach szlakowych asfaltowych:

·  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm,

· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5cm,

· podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 20cm.

e) na zjazdach szlakowych żwirowych:

· nawierzchnia żwirowa grub. 20cm.

Dopuszcza się zmiany w zakresie w/w konstrukcji nawierzchni na etapie projektu po

uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w PFU.

Przyjęte powyżej rozwiązania konstrukcji nawierzchni należy traktować jako koncepcyjne.

Projekt wszystkich konstrukcji nawierzchni powinien uwzględniać wszelkie uzgodnienia, opinie,

decyzje oraz powinien być uzgodniony z Zamawiającym.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi gminnej odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Na całym odcinku drogi odwodnienie obywać się będzie na teren przyległy i dalej do

przepustów i rowów drogowych.
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Przewidziano 4 przepusty do przebudowy i 1 przepust do oczyszczenia:

- w km 0+450,40 – przepust betonowy ϕ60 o długości 8,35 m w ściankach czołowych do

przebudowy,

- w km 0+671,50 – przepust betonowy ϕ60 o długości 8,40 m do przebudowy,

- w km 1+929,50 – przepust stalowy ϕ160 o długości 11,00 m do oczyszczenia,

- w km 2+079,50 – przepust betonowy ϕ60 o długości 8,80 m do przebudowy,

- w km 2+344,00 – przepust betonowy ϕ60 o długości 6,80 m do przebudowy.

Dodatkowo, przewidziano przebudowę lub budowę przepustów pod zjazdami w ciągu

projektowanych rowów drogowych.

Wlot i wylot przepustów należy umocnić brukowcem na podsypce.

W przypadku konieczności, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, uzgodnień

oraz uiszczenie opłat, w tym opłaty za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego/dokonania skutecznego

zgłoszenia wodnoprawnego, leży po stronie Wykonawcy.

Infrastruktura techniczna oraz inne obiekty w pasie drogowym

W pasie drogowym zlokalizowana jest następująca infrastruktura techniczna:

- sieć wodociągowa,

- sieć telekomunikacyjna,

- sieć energetyczna.

Zamawiający przewiduje uzyskanie odstępstwa od konieczności budowy kanału

technologicznego we własnym zakresie.

Organizacja ruchu

Wzdłuż drogi gminnej objętej opracowaniem należy umieścić urządzenia organizacji

i bezpieczeństwa ruchu spełniające warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania

na drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Niezbędne jest oznakowanie niebezpiecznych łuków poziomych.

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom

bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały

powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów (takich jak

widoczność, odblaskowość) w całym okresie przewidzianym gwarancją. Wykonawca winien

opracować projekt stałej organizacji ruchu dla zadania oraz uzyskać wszystkie niezbędne opinie

i zatwierdzenie przez właściwy organ zarządzający ruchem.

Wszystkie parametry techniczne oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

powinny odpowiadać wymogom określonym we właściwych aktach prawnych. Wielkości i parametry
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techniczne znaków należy przyjąć w dostosowaniu do kategorii drogi, przy której będą umieszczone.

Wykonawca zobowiązany jest również do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu,

wdrożenia i utrzymania w należytym stanie czasowej organizacji ruchu – przez cały okres trwania

robót budowlanych.

Wykonawca odpowiada na koszt własny za usunięcie wszystkich ewentualnych uszkodzeń

(obiektów infrastruktury itp.) zlokalizowanych w obszarze oddziaływania robót, spowodowanych

działaniami za które jest odpowiedzialny.

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.1.2.1 Uwarunkowanie wynikające z lokalizacji, ukształtowania terenu i sposobu

zagospodarowania terenu

Teren, na którym realizowana jest inwestycja nie jest objęty miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi NATURA 2000.

Na obszarze nie występują inne tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie

odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi

oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

1.1.2.2 Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja

projektowa oraz realizacja robót

Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:

a) Wykonania wszelkich badań i pomiarów niezbędnych do opracowania projektów budowlanych

i wykonawczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b) Uzyskanie wymaganych przepisami warunków, opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i zezwoleń.

c) Przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie,

w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu

o obowiązujące przepisy (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2020r. poz. 1333

z późn. zm.).

d) Opracowania dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury, z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego, dla wszystkich branż w formie planów rysunków lub innych

dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych,

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty wykonawcze muszą być

przedstawione do akceptacji Zamawiającemu, przed wdrożeniem ich do realizacji.

e) Opracowania i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu stałej organizacji ruchu wraz

z uzyskaniem jej zatwierdzenia.

f) Opracowania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem jej
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zatwierdzenia.

g) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych sporządzonych w oparciu o aktualny standard

Ogólnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branżowy Zakład Doświadczalny

Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA na wszystkie elementy realizowanych

robót oraz opracowania przedmiaru robót, harmonogramu robót i harmonogramu płatności;

h) Realizacji robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową.

i) Wytyczenie zakresu robót w terenie przez uprawnionego geodetę.

j) Prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych.

k) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości wykonywanych robót.

l) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który ma

zawierać umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoły odbioru robót

ulegających zakryciu i zanikających, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową,

protokół przekazania placu i terenu budowy, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania

materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badan laboratoryjnych, deklarację zgodności

materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjna inwentaryzację

powykonawczą przyjętą do zasobu geodezyjnego, rozliczenie finansowe, protokoły odbioru

przebudowy urządzeń obcych i uzbrojenia terenu przez ich właścicieli lub administratorów,

potwierdzenie zakończenia robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu zadania zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

m) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizowanymi robotami.

n) W razie konieczności Wykonawca powinien zapewnić przeniesienie zabytków małej architektury,

przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego

oraz nadzoru ornitologa w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów.

o) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego

zasobu geodezyjnego.

p) Przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem.

Realizacja powyższego zakresu prac musi zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy

(w szczególności przepisów Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

i doświadczeniu zawodowym.

Wykonawca zamówienia w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego propozycje rozwiązań

oraz uzyskane warunki techniczne na przebudowę/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu od właścicieli lub

użytkowników kolidującej z planowanymi robotami, sporządzi niezbędną dokumentację projektową

i uzyska uzgodnienie narady koordynacyjnej. Dokumentacja projektowa będzie podstawą do uzyskania

zgłoszenia, ew. pozwolenia na budowę.
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Zamawiający ustanowi Nadzór Inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych

zadaniem.

1.1.2.3 Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań

projektowych

Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji powinien uzyskać

akceptację zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań (rozplanowania

przestrzennego, formy, użytych materiałów, itp.).

1.1.2.4 Uwarunkowania terminowe

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca przedstawi

Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram prac projektowych. Wykonawca zobowiązany jest do

przedłożenia pierwszego harmonogramu w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy.

W harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi:

a) poszczególne elementy opracowań projektowych,

b) kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań

projektowych.

Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu prac projektowych na każde

żądanie Inwestora i na własny koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu przez Inwestora nie zwolni

Wykonawcy od zobowiązań Umowy.

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego

wykonania przebudowy drogi gminnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami).

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi

właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszą spełniać wymagania dotyczące

bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków użytkowych

zgodnych z przeznaczeniem.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

- wynikami badań i pomiarów własnych,

- wynikami opracowań własnych,

- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
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- uzgodnieniami prac projektowych z Zamawiającym.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane

w programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie

po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz

zastosowanych rozwiązań projektowych.

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wszelkie analizy, obliczenia, badania, pomiary, itp., które będą niezbędne do opracowania

kompletnej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez dodatkowego

wynagrodzenia.

1.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
1.2.1 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące

w skład planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla poszczególnych branż

w sytuacji wykonania inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, oraz Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robót. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

projektu budowlanego.

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego wszystkie

wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów.

1.2.1.1 Mapa do celów projektowych

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przyjęcia do zasobów geodezyjnych mapy do

celów projektowych w skali 1:500 obejmującą swoim zakresem całość zamierzenia.

1.2.1.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt budowlany oraz projekt

wykonawczy jeśli będzie to konieczne dla całości zamierzenia. Projekt budowlany oraz projekt

wykonawczy muszą zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu projektu.

Projekt budowlany powinien zawierać:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych,

- projekt architektoniczno – budowlany,

- projekt techniczny,

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów

odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów.
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Projekt wykonawczy powinien zawierać:

- cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, obliczenia konstrukcyjne jeśli będą

wymagane, zestawienie materiałów);

- część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, szczegółowe rysunki z rozwiązaniami

technicznymi dla poszczególnych branż);

- kalkulacja kosztów inwestycji z podziałem na branże, z podaniem składników cenotwórczych;

- szczegółową specyfikację techniczną obejmującą swoim zakresem wszystkie roboty związane

z wykonaniem planowanego przedsięwzięcia.

1.2.1.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi

w sposób czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją

geodezyjną wykonanych obiektów.

Wykonawca przygotuje komplet dokumentów (jeśli jest wymagany) w celu złożenia

właściwemu organowi nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

1.2.1.4 Ilość egzemplarzy opracowań projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów:

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) – 4 egz.

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) – 4 egz.

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.

- projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.

Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na

płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej w formacie plików PDF i DWG (AutoCad) lub

kompatybilnym.

Poza tym Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest

potrzebna do uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii.

1.2.1.5 Inne ustalenia

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową,

obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, że został on wykonany w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania w jego

imieniu w stosunku do innych podmiotów.

Projekt przed złożeniem na pozwolenie na budowę/zgłoszeniem musi zostać zatwierdzony

przez Zamawiającego.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości  dokumentacji

projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy
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w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021r. poz. 1062).

1.2.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

1.2.2.1 Ogólnie wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką

budowlaną.

1.2.2.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną (ST)

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary robót.

W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub

braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru

i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową

i specyfikacjami technicznymi, a także z przepisami obowiązującymi.

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy

związane i obowiązujące.

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych,

świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

1.2.2.3 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za:

- jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno -

Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczną  producentów,

- zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora

Nadzoru,

- jakość zastosowanych materiałów,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- ochronę środowiska w czasie wykonania robót,

- ochronę przeciwpożarową,

- ochronę własności publicznej i prawnej,

- bezpieczeństwo i higienę pracy,

- ochronę i utrzymanie robót,

- stosowanie się do prawa i innych przepisów.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, poprawione przez

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez

Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach

sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy

podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

1.2.2.4 Rodzaje robót, ich lokalizacja i orientacyjne wielkości tych robót

a) Przebudowa drogi gminnej

Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego:

· szerokość jezdni – 3,5-5,0 m,

· przekrój – szlakowy,

· spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym – 2,0 % (daszkowy/jednostronny)

· szerokość pobocza – 0,75 m,

· spadek pobocza – 8,0 %.

Wykonanie przebudowy drogi gminnej obejmuje:

· zdjęcie warstwy humusu śred. grub. 20 cm,

· wykonanie robót ziemnych wykopów i nasypów,

· wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

na miejscu grub. 35cm,

· wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C30/50 grub. 22 cm,

· wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5cm,

· wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm,

· wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. 9 cm.

Orientacyjna wielkość robót:

· nawierzchnia z betonu asfaltowego – ok. 12 620,0 m2,

· pobocza – ok. 3 820,0 m2,

· przepusty z tworzyw sztucznych ϕ40 – ok. 450 mb,

· przepusty z tworzyw sztucznych ϕ60 – ok. 40 mb,
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b) Przebudowa zjazdów

Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego

· Szerokość zjazdów: 3,5-5,0 m,

· Szerokość poboczy zjazdów: 0,75 m,

· Promienie wyokrąglające: R=3 m,

· Pochylenie poprzeczne zjazdów: 2%,

Wykonanie nawierzchni zjazdów obejmuje:

· Rozbiórka istniejących zjazdów,

· wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 20 cm,

· wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5cm,

· wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm,

· nawierzchnia żwirowa grub. 20cm,

· wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. 9 cm.

Orientacyjna wielkość robót:

· nawierzchnia z betonu asfaltowego – ok. 800,0 m2,

· nawierzchnia żwirowa – ok. 580,0 m2.

c)  Odwodnienie

Odwodnienie drogi gminnej pozostaje bez zmian. W ramach realizacji zadania należy zapewnić

wymianę oraz oczyszczenie urządzeń odwadniających pod drogą oraz pod zjazdami.

d) Oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Drogę gminną należy oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3

lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r.

poz. 2311 z późn. zm.).

Projekt stałej organizacji ruchu powinien zawierać oznakowanie pionowe określające

pierwszeństwo przejazdu (znaki A-6a, A-6b, A-6c, D-1 oraz A-7 lub B-20 ewentualnie z tabliczkami

T-1, T-6b, T-6c), znaki informujące o początku i końcu terenu zabudowanego m. Wróble Arciszewo

oraz m. Czarnowo-Dąb (znaki E-17a, E-18a, D-42, D-43), znaki ostrzegające o występujących

niebezpiecznych łukach (znaki A-1, A-2, A-3, A-4) wraz ze znakami ograniczającymi prędkość w

obrębie miejsc niebezpiecznych (znaki B-33, B-34) oraz inne niezbędne oznakowanie związane

z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Projekt stałej organizacji ruchu powinien zawierać również w niezbędnym zakresie korektę

istniejącego oznakowania pionowego.

Parametry techniczne oznakowania pionowego dostosować do kategorii drogi, na której

oznakowanie zostanie umieszczone.
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Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas

prowadzonych robót, jego zatwierdzenia, wprowadzenia i utrzymania przez okres trwania budowy oraz

późniejszą likwidację oznakowania tymczasowego.

e) Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy, plantowaniu

i obsianiu terenów zielonych mieszanką traw.

f) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

· odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót,

· odbiór robót zanikających,

· odbiory przejściowe (częściowe),

· odbiór końcowy,

· odbiór gwarancyjny,

· odbiór pogwarancyjny.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO.
2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikającymi z odrębnych przepisów.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa ochrony środowiska oraz Prawa

wodnego. Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we własnym

zakresie.

2.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na

cele budowlane.

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane.

2.3.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Projektant jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia spełniając

w szczególności wymagania:

- Ustawy Prawo Budowlane,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego,
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- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu, formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno – użytkowego,

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania

obiektów i robót budowlanych,

- innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad wiedzy

i sztuki budowlanej.

Zamawiający informuje, że jest obowiązany stosować reguły wynikające z ustawy  Prawo

Zamówień Publicznych.


