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Rozdział I – Część Opisowa 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

  
1.1. Dane ogólne zamówienia: 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i przebudowę drogi gminnej nr 106123B 

wraz z sięgaczami stanowiącymi dojazdy do posesji oraz przebudowę wodociągu wraz  

z przyłączami w m. Sanie-Dąb, realizację projektu budowlanego, technicznego, uzyskanie 

wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na przebudowę dróg i sieci wodociągowej  

wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie 

mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i 

Projektu Technicznego lub ewentualnego Raportu wykonanego w ramach oceny 

oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ, PFU, 

Umowie nie będą powodowały zmiany kwoty ryczałtowej oraz przedłużenia realizacji 

inwestycji.  

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” lub 

podobne, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, 

uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.  

Parametry i ilości zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zawierają bezwzględne 

minimum robót do zaprojektowania i wykonania. Jeżeli zajdzie konieczność 

zaprojektowania i wykonania mniejszych ilości lub zmniejszenia parametrów należy 

uzyskać zgodę Zamawiającego.  

Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi 

gminnej nr 106123B lub dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót w organie 

Nadzoru Budowlanego oraz oddanie do użytkowania drogi gminnej nr 106123B.   

Nazwy i kody CPV  

Kody  Opis kategorii robót budowlanych  

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
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45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane  

45233121-3  Roboty w zakresie dróg głównych  

45233320-8  Fundamentowanie dróg  

45243510-0  Budowa nasypów  

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg  

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 

45233290-8  Instalowanie znaków drogowych  

45233221-4  Malowanie nawierzchni  

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45232452-5  Roboty odwadniające 

45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania  

45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

45236000-0  Wyrównywanie terenu  

45233140-2  Roboty drogowe  

  

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres Robót  

- Droga gminna nr 106123B.  

Korpus drogi gminnej oraz obiekty inżynierskie należy zaprojektować  i wykonać dla układu 

docelowego, tj.:  

- kategoria drogi „D”  

- kategoria ruchu KR1 

- oś drogi poprowadzić w miarę możliwości po istniejącym stanie (w osi istniejącej),  

- jezdnia o dwóch pasach ruchu o szerokości 5 m, 

- obustronne pobocza z kruszywa 0/31,5, C50/30 o szerokości 0,75 m lub większej, 

jeżeli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

[BRD] oraz ochrony środowiska, 

- skarpy nasypu i wykopu drogowego; wysokość skarp ustalona będzie na etapie 

projektu budowlanego przez Wykonawcę na podstawie niwelety drogi, 

- umocnienie skarp, rowów, przeciwskarp  

- kanał technologiczny  

- Drogi wewnętrzne dojazdowe  

- kategoria drogi – drogi wewnętrzne  

- kategoria ruchu KR1 



    Program Funkcjonalno - Użytkowy  

   

           Strona 6 

- oś drogi poprowadzić w miarę możliwości po istniejącym stanie (w osi istniejącej),  

- jezdnia o jednym pasie ruchu w obu kierunkach o szerokości 3,75 m, 

- obustronne pobocza z kruszywa 0/31,5, C50/30 o szerokości 0,75 m lub większej, 

jeżeli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

[BRD] oraz ochrony środowiska, 

- skarpy nasypu i wykopu drogowego; wysokość skarp ustalona będzie na etapie  

projektu budowlanego przez Wykonawcę na podstawie niwelety drogi, 

- umocnienie skarp, rowów, przeciwskarp. 

- w zakresie zadnia należy ująć podziały geodezyjne niezbędne do pozyskania przez 

inwestora terenu na podstawie umów z właścicielami działek  

- Sieć wodociągowa  

- zaprojektowanie oraz budowa i przebudowa wodociągów łączących istniejące 

odcinki sieci na terenie wsi Sanie Dąb  

- sieć wodociągowa oraz urządzenia wodociągowe powinny spełniać wymagania 

norm: PN-EN 805:2020 „Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych” 

1.2.1. Zakres zasadniczych Robót budowlanych przewidzianych do 

zaprojektowania i wykonania  

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do 

prawidłowego funkcjonowania drogi gminnej i dróg wewnętrznych w obszarze określonym 

liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami 

i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkie 

uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania zadania 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami zadania oraz zbudować i uzyskać w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonać 

zgłoszenia zakończenia budowy w organie Nadzoru Budowlanego.  

Należy sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie 

z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie Robót lub Odcinków robót albo zgłoszenia zakończenia Robót i uzyskać w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie lub skutecznego zgłoszenia 

zakończenia Robót.  

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy jest przedstawiony w treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).  

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

Niweletę należy zaprojektować w sposób umożliwiający powierzchniowy spływ wód 

opadowych.   

Należy również przewidzieć projekt/budowę zjazdów indywidualnych i publicznych dla 

nieruchomości, które nie posiadają dostępu do drogi publicznej, nastąpił podział 

nieruchomości lub zmiana zagospodarowania nieruchomości przy czym każdy nowy zjazd 

należy uzgodnić z Zamawiającym. Uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i decyzje.   

Przedmiotowe zmiany należy opracować w formie projektu budowlanego oraz uzyskać 

decyzję formalno-prawne zezwalające na wykonywanie robót. Inne zmiany, które 

wykonawca planuje wprowadzić do koncepcji zagospodarowania terenu, zamieszczonej do 

PFU jako niewiążącej, powinny zostać zgłoszone Zamawiającemu najpóźniej 1 miesiąc 

przed upływem terminu przekazania dokumentacji projektowej.  

Zamawiający wraz z PFU udostępnia dokumenty w wersji elektronicznej (jako dokumenty 

niewiążące): 

➢ koncepcję zagospodarowania terenu w skali 1:500,  

➢ przekroje normalne dróg  

➢ profile podłużne dróg  

➢ przekroje poprzeczne  

➢ przedmiar robót  

➢ specyfikacje techniczne wykonania i realizacji robót 

➢ rozpoznanie geotechniczne.  

  

Materiały dołączone w SIWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia poza zakresem 

wskazanym w PFU jako wiążący. Wykonawca otrzymuje te materiały jedynie w celach 

poglądowych i może je wykorzystać oraz interpretować na własne ryzyko.  

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego i terminu 

realizacji inwestycji  należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty:  

- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,  

- rozbiórkę elementów drogi nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub 

przewidzianych do przebudowy,  

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej,  

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 

posadowienia dróg i korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym 

umocnieniem skarp, 
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- wykonanie robót ziemnych,  

- likwidacja i budowa przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami w ciągu rowów 

przydrożnych,  

- renowacja, podczyszczenie istniejących rowów przydrożnych i wyprofilowanie skarp 

- wykonanie systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus 

drogowy: rowy drogowe, przepusty pod zjazdami, kanalizację deszczową, drenaże, 

urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne 

(niezbędne do prawidłowej pracy systemu odwodnienia), 

- doprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G1, jeśli wynikać to będzie 

z badań terenowych,  

- wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie jezdni, 

- wykonanie nawierzchni jezdni dla ruchu KR1 w dwóch warstwach – (ścieralnej gr. 

4 cm i wiążącej gr. 5 cm wg aktualnego katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 

podatnych i półsztywnych opracowanego dla GDDKiA lub innej zaprojektowanej 

indywidualnie w oparciu o dopuszczone prawnie metody i zaakceptowanej przez 

Zamawiającego),  

- wykonanie nawierzchni na istniejących skrzyżowaniach i zjazdach,  

- wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej do granicy pasa drogowego, 

- wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C50/30  

szerokości o 0,75 m,  

- wykonanie umocnień skarp,  

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi gminnej i dróg związanych 

oraz wyposażenie ww. drogi w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony 

przeciw-olśnieniem, 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporządzeniem 

dokumentacji, 

- po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza 

techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny 

przekształcone przez Wykonawcę;  

- dokonać uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości 

w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę 

w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz 

zrealizuje ww. zobowiązania, 

- Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania zobowiązań wobec zarządców dróg 

publicznych oraz nieruchomości, potwierdzonych przez Zamawiającego, 

- wznowienie/ustalenie granic projektowanego pasa drogowego oraz opracowanie 

szkicu przebiegu granic całego pasa drogowego wraz ze stabilizacją słupkami PD,  
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- wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego 

układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji 

ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań, 

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do 

zinwentaryzowania nieruchomości w bezpośrednim położeniu oddziaływania sprzętu 

budowlanego. Inwentaryzację budynków (tj. zdjęcia, opis uszkodzeń 

zewnętrznych/wewnętrznych itp.) należy przekazać w formie papierowej oraz 

elektronicznej celem akceptacji przez Zamawiającego, 

- drogi dojazdowe i wewnętrzne (obsługujące tereny przyległe do drogi gminnej), w 

tym uzgodnienie z ich zarządcami zakresu budowy lub przebudowy i ustalenie ich 

przyszłej kategorii, 

- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i 

nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i 

innych zgodnie z wydanymi warunkami, 

- zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych w tym tablic wymaganych przez 

jednostki udzielające dofinansowania inwestycji, jeśli będzie to wynikało z zapisów 

umowy. 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 

późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi gminnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez 

Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. 

W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu 

Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty 

eksploatacji danego elementu. 

1.2.1.1 Parametry techniczne zasadniczych obiektów i Robót przewidzianych do 

zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji.  

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej występuje obiekt inżynierski – przepust 

dwuotworowy o średnicy 1,00 m.  

Projektuje się przepust dwuotworowy z rur PEHD SN8 średnicy 100 cm o długości 12,5 m 

w linii cieku wodnego z żelbetowymi ściankami czołowymi.  

W ciągach dróg wewnętrznych w najniższych punktach terenu, dla przeprowadzenia wody  

należy zaprojektować przepusty z rur PEHD SN8 średnicy 40 cm ze ściankami żelbetowymi 

  

Wskazana powyżej lokalizacja i ilość obiektów inżynierskich stanowi wykaz ewidencyjny.  

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie szczegółowej inwentaryzacji w terenie.  
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1.2.1.2 Parametry projektowanych dróg  

Droga gminna  

Przekrój jednojezdniowy, tj.:      1x2  

• klasa techniczna       D  

• prędkość projektowa      30 km/h  

• liczba pasów ruchu        1 w każdym kierunku  

• szerokość pasa ruchu     2,5 m 

• szerokość poboczy        0,75 m lub większej, jeżeli zachodzi 

      potrzeba lokalizacji urządzeń  

      bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

      ochrony  środowiska  

• pochylenie poprzeczne na prostej     2,0 % w przekroju daszkowym  

• pochylenia poprzeczne na łukach     jednostronne lub jak na odcinku prostym  

• skrajnia pionowa        4,60 m  

• obciążenie nawierzchni      115 kN/oś  

• kategoria ruchu        KR1  

• skrzyżowania proste  

  

Drogi ewnętrzne  

• klasa techniczna       droga wewnętrzna  

• prędkość projektowa      30 km/h  

• liczba pasów ruchu        1 w obu kierunkach  

• szerokość pasa ruchu     3,5 m 

• szerokość poboczy        0,75 m lub większej, jeżeli zachodzi 

         potrzeba lokalizacji urządzeń  

        bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

        ochrony  środowiska  

• pochylenie poprzeczne na prostej     2,0 % w przekroju daszkowym  

• pochylenia poprzeczne na łukach     jak na odcinku prostym  

• skrajnia pionowa        4,60 m  

• obciążenie nawierzchni      115 kN/oś  

• kategoria ruchu        KR1  

• skrzyżowania proste  

 

     Parametry dróg, ciągów pieszych: klasa techniczna, prędkość projektowa Vp, szerokość 

pasów ruchu, szerokość pobocza gruntowego, kategorię ruchu, obciążenie nawierzchni 115 

kN/oś przyjąć w zależności od struktury rodzajowej ruchu.   
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1.2.1.3 Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich dla celów 

odwodnienia dróg  

 Obiekty inżynierskie:  

Wykaz ewidencyjny przepustu wskazany został w pkt. 1.2.1.1. (Wykonawca dokona 

inwentaryzacji faktycznego stanu w terenie). 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie szczegółowej inwentaryzacji w terenie.  

W przyjętych rozwiązaniach projektowych należy spełnić wymagania decyzji 

środowiskowych, decyzji pozwolenie wodnoprawne (jeśli takie będą wymagane) oraz 

uwzględnić najlepszą dostępną wiedzę, w celu wypracowania optymalnych rozwiązań.  

Jeżeli to możliwe pod koroną drogi należy stosować przepusty spiralnie-karbowane.  

  

1.2.1.4 Instalacje i infrastruktura  

Należy opracować materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych 

usunięcia ewentualnych kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną 

uzbrojenia terenu. Na podstawie ww. materiałów należy uzyskać od właścicieli lub 

zarządców infrastruktury, warunki techniczne na zaprojektowanie i wykonanie ww. 

infrastruktury.  

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Technicznego, należy wystąpić o wydanie 

warunków technicznych na budowę, przebudowę, zabezpieczenie i likwidację sieci do 

wszystkich właścicieli/administratorów sieci, a następnie o uzgodnienie ostatecznych 

rozwiązań projektowych w tym zakresie. Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem do 

wykonywania Robót jest między innymi uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznych opinii, 

uzgodnień projektowych u gestora sieci. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie będą 

powodowały zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego oraz terminu zakończenia realizacji 

inwestycji.  

Uzyskane warunki techniczne jw., należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie 

ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa przekazać, wraz z opinią 

projektanta w tej sprawie, Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej 

akceptacji, należy opracować dokumentację projektową niezbędną do uzyskania zezwoleń 

na realizację i do realizacji Robót.   

W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej 

obowiązku zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, należy 

uregulować wszelkie formalności z tym związane oraz przedstawić do zaopiniowania 

projekty umów przed podpisaniem przez Zamawiającego. Przedmiotowe projekty powinny 

uwzględniać uwarunkowania wynikające z obowiązującego prawa, rozwiązań projektowych 

oraz wydanych w sprawie budowy drogi decyzji administracyjnych. Dodatkowo należy brać 

czynny udział w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji oraz we wszystkich 
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procedurach związanych z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji. Zalecenia szczegółowe 

dla wszystkich materiałów i Robót wynikające z nowo wydanych warunków bądź 

aktualizacji wydanych już warunków należy opracować w formie Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci należy zaprojektować i 

wykonać w sposób:  

• umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy 

jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych, 

• dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych, 

• zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu i 

kradzieży, a także możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do 

których są przewidziane.  

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację pierwotnego stanu działek (lub ich części) 

przeznaczonych pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej na działkach 

przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania/czasowego zajęcia przed 

rozpoczęciem robót budowlanych, a następnie przekaże w formie tabelarycznej opis wraz 

z dokumentacją fotograficzną. Dokumentacja fotograficzna winna być przekazana 

dodatkowo na nośniku elektronicznym (np. płyta CD, pamięć przenośna itp.) Wykonawca 

przekaże następującą dokumentacje:  

a) opis stanu pierwotnego działek (lub ich części) przeznaczonych pod przebudowę 

urządzeń infrastruktury technicznej wraz z dok. fotograficzną  

b) informacje o przywróceniu nieruchomości do stanu pierwotnego bądź braku takiej 

możliwości wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego 

urządzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania ilości i rodzaju wykonanych 

robót wraz z dokumentacją fotograficzną z potwierdzeniem czasu zajęcia przez 

Wykonawcę nieruchomości, informacja jest niezbędna w procesie ustalenia ew. 

odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości.  

Wykonawca pokryje koszty odszkodowań i uzyska oświadczenia właścicieli 

działek/nieruchomości o braku roszczeń z tytułu zniszczeń np. w naniesieniach i na 

sadzeniach powstałych na skutek działań Wykonawcy na działkach przeznaczonych do 

ograniczonego sposobu korzystania/czasowego zajęcia.  

W Cenie ryczałtowej należy uwzględnić koszty wymaganego nadzoru ze strony gestorów 

instalacji i infrastruktury i koszty wymaganych odbiorów. Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia do Zamawiającego dokumentów odbioru końcowego przebudowywanego 

odcinka instalacji i infrastruktury.  
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1.2.1.4.1  Sieci teletechniczne  

  Należy uzyskać uzgodnienia i warunki budowy, przebudowy i zabezpieczenia 

urządzeń sieci teletechnicznych, w przypadku stwierdznie kolidujących z drogami.  

Należy zaprojektować i wykonać budowę, przebudowę i zabezpieczenie istniejących i 

projektowanych sieci teletechnicznych. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, należy 

dokonać rozbiórki istniejących sieci teletechnicznych w wymaganym zakresie.  

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić koszty wymaganego nadzoru ze strony gestorów 

sieci teletechnicznej i koszty wymaganych odbiorów.   

1.2.1.4.2  Sieć wodociągowa  

W ramach zadania inwestycyjnego należy przebudować sieć wodociągową na całym 

zakresie przebudowy dróg zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora 

sieci.  

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić koszty wymaganego nadzoru ze strony właściwego 

gestora sieci i koszty wymaganych odbiorów.    

 

1.2.1.4.3  Sieci energetyczne  

Istniejące sieci energetyczne nie kolidującą z przebudową dróg.   

1.2.1.4.4  Urządzenia melioracyjne  

  Projekt przebudowy dróg ze względu na głębokość posadowienia i przebieg w 

istniejącym śladzie nie koliduje z  urządzeniami melioracyjnymi.  

1.2.1.4.5  Kanał technologiczny  

Wzdłuż projektowanej drogi gminnej dla potrzeb informacji drogowej oraz pod 

potrzeby usług szerokopasmowych  należy zaprojektować kanał technologiczny.  

Wzdłuż projektowanego odcinka drogi gminnej należy zaprojektować kanał technologiczny 

zgodnie z art. 20 pkt. 19 i art. 39 pkt. 6-8 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych. Celem kanału technologicznego jest dzierżawa otworów zainteresowanym 

operatorom oraz ułatwienie budowy i eksploatacji systemu monitorowania i zarządzania 

drogą. Kanał technologiczny zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015 w sprawie warunków jakim powinny 

odpowiadać kanały technologiczne. Rodzaj i lokalizacje studni kablowych zaprojektować  

zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i przepisami. Przewidzieć dodatkowe 

zabezpieczenia antywłamaniowe w pokrywach studni, np. zamki systemowe. Kanał służyć 

będzie do układania kabli sygnałowych światłowodowych lub miedzianych.  
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1.2.1.5 Organizacja ruchu  

Należy zastosować znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach.   

Słupki znaków drogowych znajdujące się w powierzchniach twardych tj. pasy dzielące, 

wyspy itp. należy umieścić w gniazdach umożliwiających szybką wymianę uszkodzonego 

znaku.  

Słupki znaków drogowych powinny być przystosowane do mocowania w gniazdach, które 

będą wyposażone w tuleje do mocowania (przykręcania) słupków. Elementy powinny być 

wyposażone w zamykane na klucz miejsce na element mocujący słupek i element 

zamykający tuleje do znaku, w przypadku usunięcia uszkodzonego słupka. Materiały użyte 

do produkcji gniazd powinny być odporne na: działanie warunków atmosferycznych, 

zmiany temperatury, działania chlorków soli, uderzenia mechaniczne. Parametry gniazd: 

średnica rury od 60 mm do 80 mm, głębokość zagłębienia rury 60-80 cm.  

W oznakowaniu należy stosować folie odblaskowe min. II generacji.  

  

1.2.1.5.1  Projekt stałej organizacji ruchu  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i uzyskania zatwierdzenia przez organ 

zarządzający ruchem (po uzyskaniu opinii innych organów zarządzających ruchem, 

zarządców dróg i policji) projektu stałej organizacji ruchu. 

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom 

bezpieczeństwa oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie 

wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) w całym okresie 

przewidzianym gwarancją.  

Należy opracować projekt stałej organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia  

i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Przed złożeniem wniosku o 

zatwierdzenie Projektu Budowlanego lub materiałów do zgłoszenia, należy przedłożyć 

Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu, uwzględniający lokalizację 

urządzeń BRD.  
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1.2.1.5.2  Założenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót  

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania 

Robót jest minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci 

komunikacyjnej. Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty 

wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. Projekt należy przygotować z zachowaniem 

wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 

r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem. Do każdego projektu organizacji ruchu na czas 

wykonywania Robót (przed złożeniem do zatwierdzenia) należy uzyskać akceptację 

Zamawiającego. Znaki muszą być nowe lub nienoszące oznak użytkowania, czytelne, bez 

uszkodzeń. Projekt powinien określać sposób przeprowadzenia robót z podziałem na 

poszczególne etapy, warunkujące jak najmniejszą ingerencję w funkcjonujący ruch 

drogowy, w tym lokalny. Roboty drogowe nie mogą ograniczać dostępności do posesji, 

funkcjonowania komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.  

Monitoring warunków ruchu powinien być prowadzony przez Wykonawcę przez cały okres 

trwania robót a w przypadku stwierdzonych niezgodności z powyższymi warunkami lub 

wystąpienia sytuacji awaryjnych, których nie dało się przewidzieć, powinny być podjęte 

natychmiastowe środki zaradcze. Wykonawca powinien dysponować pracownikami z 

uprawnieniami do kierowania ruchem oraz możliwościami szybkiego reagowania na 

konieczność zmian w organizacji ruchu w zakresie oznakowania (pionowego i poziomego), 

urządzeń BRD, lamp ostrzegawczych, itp. Podstawą do zmian organizacji ruchu, w 

stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, mogą być m.in. wyniki kontroli 

funkcjonowania organizacji ruchu, prowadzonych przez zarządcę drogi i policję. Jeżeli w 

trakcie kontroli budowy przez uprawnionych pracowników gminy lub innych organów 

zostanie stwierdzone, iż oznakowanie jest niezgodne z PFU lub uszkodzone Wykonawca 

wymieni je na nowe (powyższe należy ująć w cenie ryczałtowej).  

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

1.3.1 Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach  

Podczas projektowania i realizacji inwestycji należy postępować zgodnie z 

warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. Wszelkie dane i wymagania dotyczące rozwiązań związanych z ochroną 

środowiska, zawarte w innych częściach niniejszego PFU, mające odniesienia w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, należy interpretować zgodnie z postanowieniami tej 

decyzji.   
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1.3.1.1 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji  

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, 

możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów 

osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub 

w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca.  

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy 

mieszkaniowej, granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), strefami 

ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku konieczności 

lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia 

przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.  

Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe 

stacje obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo  wyłożyć 

materiałami izolacyjnymi (do czasu zakończenia etapu budowy).  

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki 

wodno-ściekowej.   

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 

podmiotów.  

Powstające w trakcie przebudowy i budowy odpady należy segregować i magazynować  w 

wydzielonym miejscu, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. 

Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy 

segregować i oddzielać od pozostałych odpadów, celem wywozu przez specjalistyczne 

przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem.  

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa 

znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi.  

  

Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków zgodnie 

ewentualnie wydaną decyzją środowiskową. Prace ingerujące w cieki i rowy z uwagi na 

okres wiosennych migracji/tarła/rozród prowadzone będą zgodnie z zapisami decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez 

wprowadzenie nowych nasadzeń przy uwzględnieniu uwarunkowań siedliskowych, 

architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów bezpieczeństwa oraz warunków 

technicznych.  

Warstwę gleby zdjętą z pasa Robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany 

materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) 



    Program Funkcjonalno - Użytkowy  

   

           Strona 17 

zabezpieczać w taki sposób, aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w skarpach. 

Pozostały materiał (warstwa gleby, humus) po zakończeniu robót należy zagospodarować 

w taki sposób, aby w otoczeniu drogi nie powstały (sztuczne) zbędne nasypy. Koszty 

utylizacji nadmiaru wraz z transportem leżą po stronie Wykonawcy. W celu ograniczenia 

uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed 

hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00 - 22.00. W trakcie prowadzenia Robót 

ziemnych należy zapewnić nadzór archeologiczny, jeśli wymaganie takie wynikać będzie z 

uzgodnienia lub decyzji Konserwatora Zabytków.  

  

System odwodnienia  

System odwodnienia drogi należy zaprojektować jako powierzchniowy spływ do gruntu  

w pasach dróg, rowów przydrożnych.  

Dokonane zmiany i uzupełnienia, z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ, PFU 

i Umowie nie będą powodowały zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego i terminu 

zakończenia realizacji inwestycji.  

  

1.3.2 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem  

budowy i jej przeprowadzeniem  

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać 

następujących wytycznych i uwarunkowań: 

  

1.3.2.1 Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne  

• Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie 

z wymaganiami wynikającymi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; oraz 

jeśli zajdzie potrzeba zastosowania zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Ustawy 

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

• Na czas wykonywania Robót należy zapewnić nadzór środowiskowy, w celu: 

zagwarantowania prowadzenia Robót zgodnie z wydanymi decyzjami i 

obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, czynnej ochrony fauny i flory 

oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji i pozwoleń, a także podejmowania innych 

działań wynikających z decyzji organów ochrony środowiska. W szczególności do 

zadań wykonawcy należeć będzie nadzór i realizacji działań wynikających z Planu 

Działań Środowiskowych (sporządzonego przez Wykonawcę), zapobieganie 

stratom np. poprzez ewakuację zwierząt z placu budowy, zapobieganie 
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powstawaniu okresowych zalewisk, sprawdzanie prawidłowego zabezpieczenia 

drzew lub siedlisk, kontrola nasypów drogowych, które mogą być rozkopywane 

np. przez bobry oraz herpetofaunę; 

• Wykonawca zobowiązany będzie również do prowadzenia monitoringu środowiska 

przyrodniczego na etapie realizacji inwestycji. O ile będzie to wymagane, 

monitoring oraz inne działania związane z realizacją nadzoru przyrodniczego, 

Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić również przed rozpoczęciem 

realizacji inwestycji (np. w celu ustalenia tzw. „stanu zerowego” środowiska);  

• Plac budowy, miejsca składowania sprzętu i materiałów należy zorganizować w 

sposób uniemożliwiający wkraczanie płazów; 

• Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków 

zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi; 

• Podczas budowy zabezpieczyć wody cieków melioracji szczegółowej przed 

zanieczyszczeniami z terenu budowy; 

• Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać z w sposób zharmonizowany 

architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami; 

• Dla obiektów inżynierskich minimalna grubość zasypki powinna być zgodna z 

wymaganiami producenta; 

• W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 

zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie; 

• Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty 

organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. W projekcie organizacji ruchu na 

czas wykonywania robót należy uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu; 

• Program przeprowadzenia Robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić 

zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów 

przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

Dopuszcza się zamknięcie ruchu na drogach samorządowych w przypadku 

otrzymania zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie; 

• Należy zaprojektować i wykonać dojazdy do urządzeń podczyszczających ścieki 

deszczowe; 

• Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego:  

- wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia 

wymagane zgodnie z prawem, 

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie wodno-prawne 

itp. jeśli będą wymagane,  

- niezbędne decyzje administracyjne (jeśli będą wymagane), w szczególności 

decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozwolenia na 

użytkowanie, 
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- wymagane odbiory i sprawdzenia od wszystkich gestorów sieci, infrastruktury, 

dróg, itp. niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.  

• Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na 

przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej. 

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury 

technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci 

wodociągowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych, 

ścieków sanitarnych i inne) powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy;  

• W celu opracowania rozwiązań projektowych dla dróg innych kategorii niż droga 

gminna, przewidzianych przez Zamawiającego do przebudowy w ramach 

niniejszego zadania, należy podjąć współpracę z zarządcami tych dróg. Należy 

dokonać obliczeń zaproponowanych konstrukcji jezdni w PFU; 

• Za zgodą Zamawiającego, należy dokonać uzgodnień projektów dotyczących 

infrastruktury technicznej niezwiązanej z rozbudową i przebudową drogi gminnej 

i pozostałych dróg, a przebiegającej w obszarze realizowanego odcinka drogi 

gminnej, jeżeli zwrócą się o to inwestorzy tej infrastruktury; 

• Należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w niniejszym 

opracowaniu; 

• W przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów 

techniczno-budowlanych w ramach ceny ryczałtowej i nie później niż dwa miesiące 

przed terminem zakończenia realizacji zadania. 

1.3.2.2 Przygotowanie terenu budowy  

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania 

terenu budowy, w ramach ceny ryczałtowej należy uwzględnić koszty związane z:  

• czasowym zajęciem/ograniczeniem w korzystaniu nieruchomości objętym 

zezwoleniem na wykonanie Robót w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej 

oraz przebudowy innych dróg publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie działek, z 

których korzystanie będzie ograniczone i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji 

nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz spisanie protokołów zarówno o 

rozpoczęciu czasowych zajęć jak i ich zakończeniu, 

• zawarciem umowy/ów na czasowe zajęcie/ograniczenie w korzystaniu z 

nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych oraz innych 

terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac, 

• uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń 

u odpowiednich gestorów sieci zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie/ 
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ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki obiektów 

budowlanych, 

• zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie/ograniczenie w korzystaniu z 

nieruchomości w przypadku konieczności urządzenia tymczasowych objazdów, 

• sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej  do 

umieszczenia na działkach stanowiących tereny wód płynących, a następnie 

doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego umowy sankcjonującej 

usytuowanie elementów infrastruktury drogowej na tych działkach;  

• uzgodnieniem z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zakresu, warunków i terminów zajęcia terenu, w 

przypadku, gdy inwestycja wymaga przejścia przez tereny wód płynących oraz 

opracowaniem projektu/ów porozumienia/ń, o którym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej dalej „SpecU”, a także pokryć koszty, 

o których mowa w art. 20a ust. 4 „SpecU”;  

• przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i 

przekazania działki na rzecz nowego zarządcy oraz udziałem w przygotowaniu umowy 

regulującej sposób, termin przekazania nieruchomości na rzecz nowego zarządcy;  

• uzgodnieniem/ami z Lasami Państwowymi terminu/ów wycinki oraz uprzątnięcia 

drzew i krzewów z zarządzanych przez Lasy Państwowe nieruchomości, które zostały 

objęte decyzją ZRID oraz opracowaniem projektu/ów porozumienia/ń, o którym 

mowa w art. 20b ust. 1 „SpecU”, a także pokryć koszty, o których mowa w art. 20b 

ust. 3 „SpecU”; Treść umów i porozumień, o których mowa powyżej należy uzgodnić 

z Zamawiającym, 

• usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozostałego po wykarczowaniu terenów 

leśnych (nienadającego się do utrzymania skarp nasypów, wykopów i rowów) i 

pozyskanego z obszaru Robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu 

wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, 

wykopów i rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

• zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów 

zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt, 

• zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu 

Budowy, 

• dokonaniem wycinki drzew i krzewów oraz usunięciem karpin po dokonanych 

wycinkach i uporządkowaniem terenu (również na działkach Lasów Państwowych), 

• wygrodzeniem placu budowy, w tym tymczasowym ogrodzeniem ochronnym w celu 

izolacji od terenu prowadzenia robót miejsc występowania płazów; przestrzeganiem 
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terminów wykonywania robót według warunków określonych w decyzjach o 

środowiskowych uwarunkowaniach, 

• wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem stałego nadzoru saperskiego, 

• jeśli wynikać to będzie z uzgodnień lub decyzji Konserwantem Zabytków 

zapewnieniem udziału archeologa w trakcie przygotowania terenu i w czasie 

prowadzenia Robót, a w razie potrzeby wykona odpowiednie badania 

archeologiczne/wykopaliskowe i dokona działań zgodnie z polskim prawem. 

Zamawiający zastrzega, że wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, 

budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym 

odkryte na Placu Budowy będą uważane za własność Zamawiającego bez prawa do 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy Robót.   

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do wykonywania prac 

archeologicznych (w tym odhumusowanie, roboty ziemne, odtworzenie terenu i 

roboty pokrewne konieczne do wykonania badań archeologicznych/ratunkowych) w 

sposób umożliwiający jak najszybsze zwolnienie terenu budowy pod roboty 

budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia czy w sąsiedztwie 

przedmiotowej inwestycji zlokalizowane są zabytki ujęte w gminnej i wojewódzkiej 

ewidencji zabytków oraz czy nie są wpisane do krajowego rejestru zabytków oraz 

strefy ochrony konserwatorskiej. Powyższe w formie zestawienia tabelarycznego 

należy przedłożyć Zamawiającemu.  

• wykonaniem inwentaryzacji nieruchomości w bezpośrednim oddziaływaniu maszyn 

budowlanych. Inwentaryzacja powinna zawierać dokumentację fotograficzną 

nieruchomości oraz opis stanu faktycznego. Dokument ten powinien być przekazany 

Zamawiającemu w celu akceptacji w formie papierowej oraz elektronicznej jeszcze 

przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

• zapewnieniem nadzoru środowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie 

prowadzenia Robót oraz wykonaniem działań wynikających z zaleceń tego nadzoru,  

• wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach przyległych do Placu 

Budowy oddziaływania budowy, 

• dokonaniem z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i zarządców dróg inwentaryzacji 

dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, których 

stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót po których będzie się 

odbywał ruch budowlany. Inwentaryzacja ta zostanie poświadczona protokołem przez 

Wykonawcę, Zamawiającego i gestorów lub zarządców  dróg lub urządzeń obcych,  

• wykonaniem rozbiórki obiektów budowlanych oraz innych obiektów i elementów dróg 

i ulic kolidujących z realizowaną inwestycją (np. reklamy, krzyże i kapliczki, 

ogrodzenia, kontenery, wiaty, przepusty, chodniki, oznakowanie pionowe  itp.). 
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Miejsce przeniesienia kapliczek lub krzyży Wykonawca uzgodni z właściwym 

proboszczem.  

• usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją.  

1.3.2.3 Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy  

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach 

przyległych do Placu Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych podczas lub w następstwie Wykonywania Robót.  

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na:  

- lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów 

postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego 

przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu, 

- zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 

powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń 

zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi, 

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na 

migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych 

w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu 

zakończenia budowy, 

- przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 

stanowiska do czyszczenia kół pojazdów.  

• Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia Robót ilość obiektów 

i urządzeń zaplecza budowy, które należy zlokalizować poza obszarami włączonymi 

lub projektowanymi do włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 

oraz poza pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony:  

- odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość 

zniszczenia roślinności, 

- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie, 

- tereny w pobliżu rzek, cieków wodnych i systemów melioracyjnych oraz obszary 

podmokłe, z uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych.  
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W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP (Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych), należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.  

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, 

magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa  i krzewy należy 

zabezpieczyć osłonami ochronnymi. Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:   

- organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających 

odpadów budowlanych, 

- ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi, 

- przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku 

braku możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci 

wodnokanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie 

opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników 

bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, 

zapewnienie pojemników na odpady stałe, 

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz 

kontenerów na odpadki, 

- tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 

maszyn przy zapleczu budowy, w sposób niedopuszczający do skażenia gruntu lub 

cieków wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w 

sąsiedztwie).  

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach, a w szczególności zapewni segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, 

odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich 

regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się 

pojawić w ramach Robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i 

nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się 

utylizacją.   

2.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, OBEJMUJĄCE WARUNKI 

PROJEKTOWANIA I WYKONANIA OBIEKTU ODNIESIONE DO 

CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW 

2.1 Droga gminna klasy „D”  

Zagospodarowanie terenu wymienione w pkt. 2.1.1 dotyczy urządzeń dla potrzeb 

związanych z drogą gminną klasy D.  
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2.1.1 Architektura i zagospodarowanie terenu  

2.1.1.1 Zagospodarowanie terenu  

 W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i wybudować sieci wraz z 

przyłączami, w zakresie:  

- kanału technologicznego,  

- przebudowy sieci wodociągowej 

- inne w zakresie kolizji z przebudowywanymi drogami. 

Kanał technologiczny należy lokalizować w liniach rozgraniczających projektowanej drogi 

gminnej. Odstępstwo od powyższej zasady musi zostać uzasadnione, w szczególności 

przepisami techniczno–budowlanymi.   

Należy zaprojektować i zrealizować budowę lub przebudowę lub remont urządzeń 

melioracji wodnych, które dotyczą dostosowania istniejących urządzeń melioracyjnych  do 

projektowanej drogi gminnej. W efekcie powinien powstać spójny sprawny system 

melioracyjny.  

 

2.1.1.1.1  Budowa sieci wodociągowych 

Zakres sieci wodociągowej obejmuje przebudowę wzdłuż przebudowywanych odcinków 

dróg w miejscowości Sanie-Dąb. 

2.1.1.1.2  Budowa sieci i urządzeń teletechnicznych  

Sieć teletechniczna ma służyć do komunikacji poszczególnych urządzeń i systemów 

w pasie drogowym i należy ją zrealizować poprzez:  

- budowę wzdłuż projektowanej drogi dla potrzeb informacji drogowej oraz pod 

potrzeby usług szerokopasmowych  należy zaprojektować kanał technologiczny,  

- przebudowę istniejącego kabla telekomunikacyjnego wzdłuż dróg wewnętrznych  

1 i 2. Sieci teletechniczne kolidujące z przebudowywaną drogą należy przebudować lub 

zabezpieczyć na warunkach gestora sieci.  

Wzdłuż projektowanego odcinka drogi gminnej należy zaprojektować kanał technologiczny 

zgodnie z art. 20 pkt. 19 i art. 39 pkt. 6-8 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach 

publicznych. Celem kanału technologicznego jest dzierżawa otworów zainteresowanym 

operatorom telekomunikacyjnym oraz ułatwienie budowy i eksploatacji systemu 

monitorowania i zarządzania drogą. Kanał technologiczny zaprojektować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015 w sprawie 

warunków jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. Rodzaj i lokalizacje studni 

kablowych zaprojektować  zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i przepisami. 

Przewidzieć dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe w pokrywach studni, np. zamki 
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systemowe. Kanał służyć będzie do układania kabli sygnałowych światłowodowych lub 

miedzianych.  

  

2.1.1.1.4  Budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych  

Zakres sieci elektroenergetycznych – w zakresie usunięcia ewentualnych kolizji 

  

2.1.1.2 Zieleń   

Opracowując Projekt Budowlany, Raport w ramach oceny oddziaływania na 

środowisko (jeżeli zajdzie taka konieczność) oraz Projekt Techniczny należy uwzględnić 

wymagania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli zajdzie konieczność 

uzyskania takowej).  

Wszystkie przewidziane do nasadzeń gatunki zieleni powinny cechować niewielkie 

wymagania środowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mróz i suszę, zanieczyszczenia 

powietrza i gleby, w szczególności na zasolenie, przy założeniu niskich kosztów utrzymania.  

Lokalizację, sposób rozmieszczenia oraz skład gatunkowy zieleni izolacyjno-osłonowej 

należy zaprojektować i zrealizować w taki sposób, aby stanowiła ona skuteczną izolację 

przed emisjami komunikacyjnymi oraz pełniła funkcję przeciw olśnieniową. Nasadzenia nie 

powinny ograniczać widoczności użytkownikom drogi i nie powinny stwarzać dodatkowych 

zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Należy dokonać nasadzeń zieleni 

estetycznej, stanowiącej element kształtowania przestrzeni krajobrazowej, przy 

uwzględnieniu jej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, po analizie potrzeb w tym zakresie 

oraz możliwości realizacji.   

Nasadzeń zieleni uzupełniającej należy dokonać poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń 

w krajobrazie pozbawionym zadrzewienia. W przypadku zniszczenia szaty roślinnej 

podczas prowadzenia Robót, przed nasadzeniami drzew i krzewów oraz przed obsiewem 

trawą, należy odpowiednio odtworzyć warstwy glebowe.  

   

2.1.2 Konstrukcje nawierzchni  

Dopuszcza się modyfikację rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:   

- parametrów użytkowych;  

- trwałości nawierzchni;  

- bezpieczeństwa ruchu drogowego.   

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i powinna spełniać minimalne 

parametry określone poniżej.   
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Odcinki przejściowe wynikające z różnych grubości konstrukcji jezdni Wykonawca powinien 

ustalić na etapie opracowania (optymalizacji) Projektu Budowlanego i uzgodnić ich 

lokalizację z Zamawiającym.  

Zamawiający dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni objętych 

niniejszym PFU metodami mechanistycznymi i mechanistyczno-empirycznymi z 

zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań, pod warunkiem wykazania, że trwałość 

zmęczeniowa nawierzchni oraz grubość pakietu warstw bitumicznych i podbudowy z 

kruszywa nie będzie mniejsza niż przy zastosowaniu rozwiązań typowych konstrukcji.  W 

przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno- 

budowlanych w ramach wynagrodzenia ryczałtowego i terminu realizacji inwestycji.  

  

2.1.2.1 Konstrukcje podatne  

Konstrukcje podatne dopuszcza się projektować indywidualnie zgodnie  

z dopuszczonymi prawnie metodami zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Założenia 

projektowe dla konstrukcji nowych nawierzchni dróg należy przyjmować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

  

Warstwa mrozoochronna  

Warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami 

powodowanymi przez szkodliwe działanie mrozu i zwiększenie nośności warstw dolnych 

konstrukcji nawierzchni. Warstwę mrozoochronną należy zaprojektować i wykonać na całej 

szerokości korpusu drogowego. Grubość warstwy mrozoochronnej należy obliczyć w 

oparciu o warunek mrozoodporności.    

Warstwa odsączająca  

W przypadku konieczności odwodnienia podłoża nawierzchni należy zaprojektować 

warstwę odsączającą (na całej szerokości korpusu drogowego) – warstwę zapewniająca 

odprowadzenie wody przedostającej się do spodu nawierzchni.  

Warstwa odcinająca  

Warstwa separująca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub warstwę ulepszonego 

podłoża, o ile wykonane są z materiału ziarnistego, od przenikania do nich drobnych 

cząstek ze spoistego podłoża gruntowego. Materiałami do wykonania warstwy odcinającej 

mogą być geotekstylia (geowłókniny i geotkaniny separacyjne) lub w ekonomicznie 

uzasadnionych przypadkach odpowiednio uziarniony piasek.    
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Podłoże gruntowe   

Podłoże gruntowe – strefa gruntu rodzimego, której właściwości mają wpływ na 

projektowanie, wykonanie i eksploatację nawierzchni. Zakres i częstotliwość badań podłoża 

nawierzchni są uzależnione od złożoności warunków gruntowych.  

Warstwa ulepszonego podłoża 

Warstwa ulepszonego podłoża – wierzchnia warstwa podłoża gruntowego nawierzchni 

ulepszona w celu: zwiększenia nośności gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie 

w czasie budowy i w czasie eksploatacji nawierzchni, ochrony gruntu rodzimego w wykopie 

lub gruntu w nasypie przed deformacjami powodowanymi przez ciężkie pojazdy i maszyny 

robocze w czasie budowy nawierzchni, właściwego wbudowania i zagęszczenia wyżej 

leżących warstw konstrukcji nawierzchni, zwiększenia odporności nawierzchni na 

powstawanie wysadzin. Materiałami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego 

podłoża mogą być: mieszanki niezwiązane, grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie 

stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem, grunty niewysadzinowe.  

2.1.2.2 Wymagania materiałowe  

Wszystkie materiały jakie zastosowane będą do przebudowy i rozbudowy drogi muszą 

zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Wykonawca 

każdorazowo przed wbudowaniem danego materiału przedstawi do akceptacji kartę 

materiałową zawierającą charakterystykę techniczną materiału.  

Wymagania dla krawężników, korytek i obrzeży betonowych w oparciu o normę PN – 

EN 1340/2005 i w oparciu o charakterystykę:  

• nasiąkliwość powinna być ≤ 5 %, 

• wytrzymałość na zginanie klasa 2 oznaczenie T (5 MPa), 

• odporność na ścieranie klasa 4 oznaczenie I,   

• odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających klasa 3 

oznaczenie D. 

Wymagania dla kostki betonowej w oparciu o normę PN – EN 1338/2005 i w oparciu o 

charakterystykę:  

• nasiąkliwość powinna być ≤ 5 %, 

• wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu oznaczenie T (≥3,6 MPa), 

• odporność na ścieranie klasa 4 oznaczenie I, 

• odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających klasa 3 

oznaczenie D. 

Do betonów wbudowywanych w ramach zadania należy używać cement klasy 42,5 bez 

dodatków.   
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Beton użyty do fundamentowania i elementów konstrukcyjnych np. obiektów inżynierskich, 

ekranów akustycznych, konstrukcji wsporczych, itp. powinien mieć cechy betonu 

konstrukcyjnego.  

Kruszywo użyte do betonu powinno odpowiadać parametrom wg PN-EN 12620. 

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z WT 2-2016 dla kat. Ruchu KR 1  

Asfalty do mieszanek mineralno-asfaltowych dla ruchu KR2:  

-warstwa ścieralna AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 1   

-warstwa wiążąca AC16W 50/70 wg PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 1   

Zjazdy i włączenia boczne:  

-warstwa ścieralna AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 1  

-warstwa wiążąca AC16W 50/70 wg PN-EN 13108-1, wg. WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 1   

Materiał użyty do budowy nasypów powinien odpowiadać wymaganiom aktualnie 

obowiązujących norm w tym normy PN-S-02205 „Roboty ziemne”.   

2.1.3 Drogi gminne i dojazdowe  

Konstrukcja nawierzchni   

Należy zaprojektować i wykonać konstrukcję nawierzchni zgodnie z punktem 2.1.2 

PFU z ustaleniem ich przyszłej kategorii oraz uzgodnić z właściwym zarządcą drogi.   

  

Odwodnienie  

Wody opadowe z nawierzchni powinny być odprowadzane do istniejącego systemu 

odwodnieniowego. W celu zapewnienia skuteczności istniejącego systemu odwodnienia 

należy zaprojektować i wybudować, przebudować lub wyremontować przepusty i rowy.  

2.1.4 Zjazdy z dróg  

W celu realizacji obowiązku inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych 

interesów osób trzecich należy dokonać przebudowy istniejących zjazdów z drogi. Należy 

również wybudować  zjazdy, jeśli nieruchomości zostały odcięte od drogi publicznej, która 

została przebudowana, ponieważ kolidowała z drogą gminną. Należy zróżnicować 

realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne - w zależności od rodzaju obiektu 

istniejącego na nieruchomości, tj. czy jest to obiekt użytkowany indywidualnie czy w celu 

prowadzenia działalności gospodarczej. Zjazdy należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi,w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i 

przeznaczenia (określonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku 

braku planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach 

technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów 

gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, 
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uwzględniając kategorię zjazdu. Nawierzchnia zjazdów powinna być wykonana z mieszanki 

mineralo-asfaltowej.  

2.1.5 Odwodnienie drogi głównej  

  Należy zaprojektować i wykonać renowację systemu odwodnienia pasa drogi 

gminnej. System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych 

decyzji administracyjnych i przepisów prawa oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie 

wody z pasa drogi gminnej na etapie realizacji oraz eksploatacji.  

System odwodnienia pasa drogi gminnej należy projektować dla docelowego przekroju 

poprzecznego.  

System odwodnienia pasa drogi gminnej powinien opierać się na powierzchniowym 

odprowadzeniu wód do rowów otwartych. System odwodnienia pasa drogi gminnej poza 

urządzeniami do powierzchniowego odbioru wód z jezdni powinien uwzględniać 

odwodnienie dróg ewentualnie bocznych.  

Na przebudowę urządzeń wodnych należy opracować operat wodnoprawny i uzyskać 

pozwolenie wodnoprawne. 

Należy zaprojektować i wybudować, przebudować lub wyremontować przepusty pod drogą 

gminną oraz pod zjazdami, a także w innych miejscach, gdzie jest to konieczne.   

2.1.5.1 Odwodnienie powierzchniowe  

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być poprzez nadanie nawierzchni 

odpowiednich spadków podłużnych (min. 0,3%) i spadków poprzecznych (min. 2,0%) 

umożliwiających spływ wody do obustronnych rowów i urządzeń odwadniających.  

2.1.5.2 Odwodnienie wgłębne  

Nie przewiduje się budowy systemu odwodnienia wgłębnego – kanalizacji 

deszczowej. 

2.1.6 Budowa oświetlenia i zasilania urządzeń  

Nie przewiduje się budowy oświetlenia drogowego. Elementy bezpieczeństwa ruchu 

i oznakowanie aktywne, jeśli zostanie zaprojektowane należy zasilić indywidualnymi 

panelami fotowoltaicznymi. Zaproponowane rozwiązania techniczne należy wtedy wykonać 

wg specyfikacji producenta.  
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2.1.7 Drogowe obiekty inżynierskie 

2.1.7.1 Wymagania podstawowe 

Obiekty należy projektować na podstawie warunków technicznych mając na uwadze 

minimalizację kosztów utrzymania. Obiekty należy dostosować pod względem 

architektonicznym do otaczającej zabudowy, wkomponowując w otaczający krajobraz i w 

sposób współgrający z nim. Obiekty powinny nawiązywać swoją konstrukcją, formą, 

kształtem, architekturą lub jej elementami do innych obiektów architektonicznych 

znajdujących się w tej samej przestrzeni bądź w jej sąsiedztwie. Obiekty powinny 

charakteryzować się czytelnym (zrozumiałym) układem konstrukcyjnym, z jasnym 

podziałem na części składowe, odpowiadającym określonym zadaniom technicznym. 

Obiekt powinien mieć odpowiednio dobrane proporcje i uporządkowane linie. Ostateczna 

forma powinna powodować pozytywne odczucia odbioru estetycznego obiektu.   

Elementy wyposażenia obiektu i drogi należy umieszczać w obrysie konstrukcji obiektu. 

Natomiast wszystkie elementy urządzeń obcych należy realizować w odległości min. 5,0 m 

od krawędzi obiektu przeprowadzające je przez przeszkody np. poprzez przewierty 

sterowane. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmianę 

wskazanej odległości.  

  Należy przyjąć właściwą lokalizację oraz dobrać optymalne parametry techniczne dla 

poszczególnych obiektów.  

2.1.8  Organizacja ruchu  

2.1.8.1 Stała organizacja ruchu  

Oznakowanie poziome i pionowe należy przyjmować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 Znaki poziome  

Oznakowanie poziome drogi gminnej należy wykonać jako cienkowarstwowe.  

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:  

- dobrą widocznością w ciągu całej doby, 

- wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej 

wilgotności, 

- odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną 

naniesione, 

- odpornością na ścieranie i zabrudzenie.   
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Znaki pionowe  

Parametry lic znaków:  

- lica znaków drogowych usytuowanych na drodze gminnej obok jezdni należy 

wykonać z folii odblaskowej typu 2 lub wyższej, jeżeli wymagają tego 

obowiązujące przepisy, 

- lica znaków drogowych usytuowanych na drodze powiatowej nad jezdnią na 

konstrukcjach wsporczych należy wykonać z folii odblaskowej pryzmatycznej,  

- znaki pionowe dróg gminnych: znaki - grupa średnia (S) -należy wykonać z folii 

odblaskowej uzgodnionej z właściwym zarządcą drogi, 

- znaki pionowe, a w szczególności duże tablice drogowskazowe typu E powinny 

uwzględniać zastosowanie skutecznej technologii przeciwdziałającej zjawisku 

roszenia i mostków termicznych (w okresie zmian temperatur przy przechodzeniu  

przez temp. 0 st.), a wynikających z łączenia poszczególnych elementów 

konstrukcyjnych tablic. Treść tablic drogowskazowych powinna być czytelna przez 

cały rok, niezależnie od występujących warunków temperaturowych. 

Należy przewidzieć zastosowanie nowoczesnych technologii zapewniających dobrą 

czytelność tablic kierunkowych wielkogabarytowych (E-1, E-2, E-14) przez cały 

okres ich użytkowania, niezależnie od pór roku, ze zminimalizowaniem 

niepożądanych zjawisk wynikających z wpływu zmiennych warunków 

atmosferycznych i zmian temperatury (zjawisko roszenia, mostki termiczne, 

refleksy świetlne, podatność na odkształcenia plastyczne - skutkujące okresową 

utratą czytelności znaku).  Nie zaleca się stosowania folii antyroszeniowej.  

Na projektowanym odcinku drogi gminnej należy ponadto zastosować m.in.:  

- osłony energochłonne U-15a;  

- osłony zabezpieczające U-15b;  

Drogowe bariery ochronne  

Bariery ochronne powinny posiadać parametry zaprojektowane zgodnie z norma PN-EN 

1317 pt. „Systemy ograniczające drogę” 

Projekty organizacji na czas wykonywania Robót  

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót związanych z 

budową przebudową i rozbudową drogi gminnej.  

Należy:  

• zabezpieczyć prowadzenie Robót w obrębie skrzyżowań drogi gminnej z innymi 

drogami, 

• prowadzić Roboty na skrzyżowaniach z innymi drogami, uwzględniając prowadzenie 

ruchu co najmniej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Należy przyjąć 

zasadę utrzymywania ciągłości ruchu dwukierunkowego na drodze gminnej przez 

cały czas trwania robót. W przypadku okresowego braku możliwości realizacji robót 
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z zachowaniem dwóch kierunków ruchu (sytuacje wyjątkowe, uznane przez 

Zamawiającego) i zastosowania ruchu wahadłowego, należy zastosować sterowanie 

sygnalizacją świetlną akomodacyjną i sterowanie ruchem przez przeszkolonych 

pracowników posiadających uprawnienia do kierowania ruchem. Należy zapewnić 

obsługę sygnalizacji przez 24 godziny na dobę – pracownicy obsługujący 

sygnalizację świetlną powinni posiadać uprawnienia do kierowania ruchem. 

Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadłowym – średnica soczewki 

300 mm – sygnalizacja trzykomorowa; Zamawiający dopuszcza budowanie na 

wahadłach, 

• zastosować do oznakowania Robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki 

drogowe o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi z 

licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2, 

• znaki ustawiane w ramach czasowych organizacji ruchu nie mogą posiadać znaków 

zużycia, 

• na początkowych odcinkach prowadzenia Robót należy zastosować tablice 

prowadzące wraz ze światłami ostrzegawczymi koloru żółtego z efektem fali 

świetlnej, 

• w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m do wygrodzenia, 

należy zastosować bariery drogowe U-14. W pozostałych przypadkach należy 

zastosować zapory drogowe U-20, wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy 

ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania 

przerw w ciągu zapór bądź barier. Przy prowadzeniu Robót związanych z układaniem 

nawierzchni dopuszcza się zastosowanie tylko tablic kierujących U-21, bez zapór 

drogowych U-20. W każdym przypadku (U-14 i U-20) jako elementy prowadzące 

należy stosować tablice kierujące U-21, 

• do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące   

U-21 wraz ze światłami ostrzegawczymi, 

• wykonać oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; na 

nowych warstwach ścieralnych nie dopuszcza się wykonania oznakowania farbą – 

oznakowanie na tych nawierzchniach należy wykonać z taśm samoprzylepnych do 

oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno być koloru 

żółtego,  

• wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem; przed złożeniem do zatwierdzenia uzyskać 

akceptację Zamawiającego dla czasowej organizacji ruchu, 
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• proponowane objazdy drogami niższych kategorii uzgodnić z zarządcami tych dróg. 

W przypadku zniszczeń wynikłych z użytkowania tych dróg przez pojazdy budowy 

lub zniszczeń wynikających z wykorzystywania dróg jako objazdy, koszty a także 

prace związane z naprawą, leżą po stronie Wykonawcy, 

• w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie istniejącej sieci drogowej jako 

objazdu, wykonać bitumiczne nawierzchnie tymczasowe, 

• prowadzić Roboty tak, aby zapobiec zanieczyszczeniom dróg przyległych przez 

pojazdy budowy, ewentualne zanieczyszczenia na jezdniach muszą być usuwane 

niezwłocznie na bieżąco.  

Projekt organizacji ruchu na czas Robót powinien uwzględniać założenia wynikające z 

Programu Robót. Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, należy 

uzgodnić z Zamawiającym w ww. zakresie.  

2.2 Dokumenty Wykonawcy  

2.2.1 Skład Dokumentów Wykonawcy  

W ramach Ceny ryczałtowej zgodnie z SIWZ należy opracować wszelkie opracowania jakie 

mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.   

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty (ilość zgodnie 

z wymaganiami dotyczącymi opracowania dokumentacji projektowej /załącznik/ lub ilości 

uzgodnionej z Zamawiającym):  

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych. 

2. Projekt Robót geologicznych. 

3. Opinie geotechniczną (wykonanie wierceń badawczych w terenie pod kontrolą 

Nadzoru Inwestorskiego). 

4. Dokumentację hydrogeologiczną (wykonanie wierceń badawczych w terenie pod 

kontrolą Nadzoru Inwestorskiego). 

5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. 

6. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi. 

7. Materiały do wniosku o decyzję (oraz ewentualne przyszłe zmiany) o środowiskowych 

uwarunkowaniach wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami badawczymi, 

technicznymi i formalno-prawnymi (jeżeli zajdzie taka konieczność). 

8. Materiały do wniosku o decyzję (oraz ewentualne przyszłe zmiany) wodno-prawną 

wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami badawczymi, technicznymi i 

formalnoprawnymi (jeżeli zajdzie taka konieczność).  
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9. Projekt budowlany (z wersją edytowalną) wraz ze wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi (z wersja edytowalną oraz wersję pdf). 

10. Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych).  

11. Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (z wersją 

edytowalną oraz wersją pdf) dla odcinka drogi gminnej, oraz pozostałych dróg 

nowoprojektowanych i podlegających przebudowie uwzględniający docelowe 

rozwiązania. 

12. Projekty podziału nieruchomości– jeżeli zajdzie konieczność ich wykonania.  

13. Wypisy z ewidencji gruntów.  

14. Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia pozostałych granic 

projektowanego pasa drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziałów 

nieruchomości) i szkic przebiegu granic całego pasa drogowego. 

15. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

16. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub wniosek o pozwolenie na 

budowę lub zgłoszenie robót. 

17. Opis stanu nieruchomości. 

18. Projekt techniczny wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi. 

19. Projekty organizacji ruchu na czas budowy. 

20. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego.  

21. Przedmiary Robót. 

22. Programy Zapewnienia Jakości.  

23. Dokumentację powykonawczą w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plików 

pdf (format dwg, csv, shp, kml, gml, geojson, dgn i w formacie tekstowym 

kodowanym zgodnie ze standardem unicode, metodą kodowania UTH-8). 

24. Mapa powykonawcza. 

25. Instrukcje eksploatacji i utrzymania.  

26. Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości 

znajdujących się poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę, a niezbędna 

do zrealizowania niniejszej inwestycji. 

27. Dokumentacja formalno-prawna wraz z oświadczeniami wymagana zgodnie z ustawą 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niezbędna do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie Robót lub Odcinka. 

28. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporządzi karty wykonanych 

obiektów inżynierskich. Karty należy sporządzić zgodnie z wzorem zamieszczonym w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie numeracji 
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i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 

rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.  

Karty powinny być sporządzone w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej  

(np. AutoCad 2007);  

Wszystkie ww. dokumenty i opracowania należy dostarczyć w wersji cyfrowej.   

2.2.2 Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy  

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych 

decyzji, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień 

na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do 

obowiązujących terminów. Dokumentacja projektowa branżowa (projekty budowlane i 

techniczne) należy bezwzględnie uzgodnić na piśmie z gestorami sieci.  

  

W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności wymagania zawarte 

w przepisach prawa, wytycznych, instrukcjach i standardach wymienionych w Części 

Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.  

  

Dokumentację projektową należy dostarczyć w wersji elektronicznej (format *.pdf, *.doc, 

*.xls), część rysunkowa w formacie DWG.  

Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy, a 

także wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

należy uzgodnić z Zamawiającym sposób przeprowadzenia przeglądów i uzyskać 

akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami i 

akceptacją tych dokumentów.  

  

W szczególności należy uwzględnić w Programie prac projektowych terminy niezbędne na 

przeprowadzenie przeglądów i akceptacji oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń 

i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie 

organy administracyjne.  

Należy wykonać również wznowienie/ustalenie pozostałych granic projektowanego pasa 

drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziałów nieruchomości) i opracować 

szkic przebiegu granic całego pasa drogowego z dodatkowym oznaczeniem pasa świadkami 

„Pas Drogowy”.  

  

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym 

wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i 

decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, 
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realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach ceny ryczałtowej. 

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego na każdym jego 

etapie.  

Dokumentacja projektowa branżowa musi być uzgodniona/zatwierdzona przez 

odpowiednich gestorów.  

Należy uzyskać opinię organu Zarządzającego ruchem zgodnie z właściwym 

rozporządzeniem.  

2.3 Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych odpowiadające zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót Budowlanych  

2.3.1 Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych  

SIWZ określa wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;   

SIWZ/OST uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych a 

zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków 

transportowych, warunków wykonania Robót, badań i kontroli jakości należy traktować 

jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez 

Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB)/ ST.   

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla 

każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu 

Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i 

odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.   

SIWZ stanowiące część niniejszego PFU, określają wymagania Zamawiającego w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. Zaprojektowane przez Wykonawcę rozwiązania zamienne 

powinny być możliwe do realizacji na podstawie Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych.  

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba 

wykonania Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich 

wymagań, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji 

Zamawiającego dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz wykonać te Roboty w ramach 

Ceny ryczałtowej i terminie realizacji zamówienia. Bazą do opracowania dodatkowych, 

niezbędnych STWiORB będą obowiązujące Ogólne Specyfikacje Techniczne Branżowego 

Zakładu Doświadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.  
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ROZDZIAŁ II – CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  

1.1 Wykaz aktów prawa  

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

  

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych 

niewymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert.  

  

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 

realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie. 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie.  
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10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.  

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno – użytkowym.  

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów  

i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.  

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.   

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz 

uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego.  

18. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.  

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym.  

20. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.  

22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 

r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  

23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  
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24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

25. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.  

26. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko.  

27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010r.w sprawie szczegółowych 

sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej.  

28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9października 2014r.w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin.  

29. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  

30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości.  

31. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.  

32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.  

33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót 

których wykonanie wymaga uzyskania koncesji.  

34. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych.  

35. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.  

37. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

38. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków,  

w których uznaje się, że odpady są niebezpieczne.  

40. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

41. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.  

42. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem.  
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43. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.  

44. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.  

45. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.  

46. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

47. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

48. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego.  

49. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji.  

50. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

51. Ustawa dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i sposobie klasyfikacji substancji  

i preparatów chemicznych.  

52. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków  

i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a 

także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach.  

53. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.  

54. Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie 

wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w 

ciągach dróg publicznych.  

55. Zarządzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie 

wdrożenia wymagań techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury 

drogowej na potrzeby obronne państwa.  

 

 1.2 Uzgodnienia projektowe przedsięwzięcia   

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z wytycznymi Urzędu 

Gminy w Rutkach oraz zarządców dróg w zakresie podległych im odcinków. 
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ROZDZIAŁ III – CZĘŚĆ GRAFICZNA  

     I PRZEDMIAROWA 

1. Plan orientacyjny – rys. 1 

2. Projekt zagospodarowania terenu – rys. 2.1 – 2.4  

3. Przekroje normalne – rys. 3  

4. Profile podłużne – rys. 4.1 – 4.2 

5. Projekt stałej organizacji ruchu – rys. 5  

6. Tabele robót ziemnych  

7. Przedmiary  

8. Kosztorysy   

 

 


