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Rozdzial I - Czes¢ Opisowa

1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

1.1. Dane ogdélne zamoéwienia:

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i przebudowe drogi gminnej nr 106123B
wraz z siegaczami stanowigcymi dojazdy do posesji oraz przebudowe wodociggu wraz
Z przytaczami w m. Sanie-Dab, realizacje projektu budowlanego, technicznego, uzyskanie
wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen na przebudowe drég i sieci wodociagowej

wraz z budowg i przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogdélnym Przedmiotu Zamowienia, jakie
mogg wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i
Projektu Technicznego lub ewentualnego Raportu wykonanego w ramach oceny
oddziatywania na s$rodowisko z uwzglednieniem postanowien zawartych w SIWZ, PFU,
Umowie nie bedq powodowaty zmiany kwoty ryczaltowej oraz przediuzenia realizacji
inwestycji.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,, powinny” lub
podobne, sg tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte,
uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Parametry i iloSci zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zawierajg bezwzgledne
minimum robét do zaprojektowania i wykonania. Jezeli zajdzie koniecznosc
zaprojektowania i wykonania mniejszych ilosci lub zmniejszenia parametrow nalezy
uzyskac zgode Zamawiajacego.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie drogi
gminnej nr 106123B lub dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot w organie

Nadzoru Budowlanego oraz oddanie do uzytkowania drogi gminnej nr 106123B.

Nazwy i kody CPV

Kody Opis kategorii robot budowlanych

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
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45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45233121-3 Roboty w zakresie drég gtownych

45233320-8 Fundamentowanie drog

45243510-0 Budowa nasypow

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdw do odprowadzania
Sciekéw

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232452-5 Roboty odwadniajace

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45233140-2 Roboty drogowe

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres Roboét

- Droga gminna nr 106123B.

Korpus drogi gminnej oraz obiekty inzynierskie nalezy zaprojektowaé i wykona¢ dla uktadu

docelowego, tj.:

kategoria drogi ,D”

kategoria ruchu KR1

0$ drogi poprowadzi¢ w miare mozliwosci po istniejgcym stanie (w osi istniejacej),
jezdnia o dwdch pasach ruchu o szerokosci 5 m,

obustronne pobocza z kruszywa 0/31,5, C50/30 o szerokosci 0,75 m lub wiekszej,
jezeli zachodzi potrzeba lokalizacji urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
[BRD] oraz ochrony srodowiska,

skarpy nasypu i wykopu drogowego; wysokos$¢ skarp ustalona bedzie na etapie
projektu budowlanego przez Wykonawce na podstawie niwelety drogi,

umocnienie skarp, rowow, przeciwskarp

kanat technologiczny

- Drogi wewnetrzne dojazdowe

kategoria drogi — drogi wewnetrzne

kategoria ruchu KR1
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- 0$ drogi poprowadzi¢ w miare mozliwosci po istniejgcym stanie (w osi istniejacej),

- jezdnia o jednym pasie ruchu w obu kierunkach o szerokosci 3,75 m,

- obustronne pobocza z kruszywa 0/31,5, C50/30 o szerokosci 0,75 m lub wiekszej,
jezeli zachodzi potrzeba lokalizacji urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
[BRD] oraz ochrony srodowiska,

- skarpy nasypu i wykopu drogowego; wysokosc¢ skarp ustalona bedzie na etapie
projektu budowlanego przez Wykonawce na podstawie niwelety drogi,

- umocnienie skarp, rowdéw, przeciwskarp.

- w zakresie zadnia nalezy uja¢ podziaty geodezyjne niezbedne do pozyskania przez
inwestora terenu na podstawie umow z wiascicielami dziatek

- Sie¢ wodociggowa

- zaprojektowanie oraz budowa i przebudowa wodociggow taczacych istniejgce
odcinki sieci na terenie wsi Sanie Dab

- sie¢ wodociggowa oraz urzadzenia wodociggowe powinny spetnia¢ wymagania
norm: PN-EN 805:2020 ,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemoéw

zewnetrznych i ich czesci sktadowych”

1.2.1. Zakres zasadniczych Robo6t budowlanych przewidzianych do
zaprojektowania i wykonania

W zakres zamodwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do
prawidtowego funkcjonowania drogi gminnej i drég wewnetrznych w obszarze okreslonym
liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami
i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania zadania
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i warunkami zadania oraz zbudowac i uzyskaé¢ w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokonac
zgtoszenia zakonczenia budowy w organie Nadzoru Budowlanego.

Nalezy sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oswiadczenia wymagane zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie Robot lub Odcinkéw robdt albo zgtoszenia zakoriczenia Roboét i uzyskaé w
imieniu i na rzecz Zamawiajqcego pozwolenie na uzytkowanie lub skutecznego zgtoszenia
zakonczenia Robot.

Szczegotowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkdéw
Wykonawcy jest przedstawiony w tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
Niwelete nalezy zaprojektowaé¢ w sposéb umozliwiajgcy powierzchniowy sptyw wad
opadowych.

Nalezy réwniez przewidzie¢ projekt/budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych dla
nieruchomosci, ktére nie posiadajg dostepu do drogi publicznej, nastapit podziat
nieruchomosci lub zmiana zagospodarowania nieruchomosci przy czym kazdy nowy zjazd
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Uzyskaé wszelkie niezbedne uzgodnienia i decyzje.
Przedmiotowe zmiany nalezy opracowa¢ w formie projektu budowlanego oraz uzyskac
decyzje formalno-prawne zezwalajace na wykonywanie robdét. Inne zmiany, ktore
wykonawca planuje wprowadzi¢ do koncepcji zagospodarowania terenu, zamieszczonej do
PFU jako niewigzacej, powinny zosta¢ zgtoszone Zamawiajgcemu najpdzniej 1 miesigc
przed uptywem terminu przekazania dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia dokumenty w wersji elektronicznej (jako dokumenty

niewigzace):

» koncepcje zagospodarowania terenu w skali 1:500,
> przekroje normalne drég

> profile podiuzne drdg

» przekroje poprzeczne

» przedmiar robot

> specyfikacje techniczne wykonania i realizacji robét

» rozpoznanie geotechniczne.

Materiaty dotaczone w SIWZ nie stanowig opisu przedmiotu zamoéwienia poza zakresem
wskazanym w PFU jako wigzacy. Wykonawca otrzymuje te materiaty jedynie w celach
pogladowych i moze je wykorzystac oraz interpretowac na wtasne ryzyko.
Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU, w ramach wynagrodzenia ryczattowego i terminu
realizacji inwestycji nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci nastepujgce Roboty:
- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,
- rozbidrke elementéw drogi nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania Iub
przewidzianych do przebudowy,
- rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw
posadowienia drég i korpusu wysokich nasypéw wraz z powierzchniowym

umocnieniem skarp,
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wykonanie robot ziemnych,

likwidacja i budowa przepustéw pod korong drogi i pod zjazdami w ciagu rowéw
przydroznych,

renowacja, podczyszczenie istniejacych rowodw przydroznych i wyprofilowanie skarp
wykonanie systemu odwodnienia terenu, w tym urzadzenia odwadniajgce korpus
drogowy: rowy drogowe, przepusty pod zjazdami, kanalizacje deszczowq, drenaze,
urzgdzenia podczyszczajace, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne
(niezbedne do prawidtowej pracy systemu odwodnienia),

doprowadzenie podtoza gruntowego do grupy nosnosci G1, jesli wynikaé to bedzie
z badan terenowych,

wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie jezdni,

wykonanie nawierzchni jezdni dla ruchu KR1 w dwdch warstwach - (Scieralnej gr.
4 cm i wigzacej gr. 5 cm wg aktualnego katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pdétsztywnych opracowanego dla GDDKIA lub innej zaprojektowanej
indywidualnie w oparciu o dopuszczone prawnie metody i zaakceptowanej przez
Zamawiajacego),

wykonanie nawierzchni na istniejgcych skrzyzowaniach i zjazdach,

wykonanie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej do granicy pasa drogowego,
wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem famanym C50/30
szerokosci 0 0,75 m,

wykonanie umocnien skarp,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi gminnej i drég zwigzanych
oraz wyposazenie ww. drogi w urzadzenia BRD m.in.: bariery ochronne, ostony
przeciw-ol$nieniem,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzgadzeniem
dokumentacji,

po zakonczeniu Robot wykonaé petng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny
przeksztatcone przez Wykonawce;

dokonac¢ uzgodnien z zarzadcami drdg publicznych oraz wlascicielami nieruchomosci
w zakresie przywrdcenia drdg oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce
w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz
zrealizuje ww. zobowigzania,

Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania zobowigzan wobec zarzadcéw drog
publicznych oraz nieruchomosci, potwierdzonych przez Zamawiajacego,
wznowienie/ustalenie granic projektowanego pasa drogowego oraz opracowanie

szkicu przebiegu granic catego pasa drogowego wraz ze stabilizacjg stupkami PD,
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- wszelkie Roboty wynikajace z koniecznosci podigczenia odcinka do istniejgcego
uktadu komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowa i zmiang organizacji
ruchu wynikajaca z przyjetych rozwigzan,

- Wykonawca przed rozpoczeciem robdét budowlanych zobowigzany jest do
zinwentaryzowania nieruchomosci w bezposrednim potozeniu oddziatywania sprzetu
budowlanego. Inwentaryzacje budynkdow (tj. zdjecia, opis uszkodzen
zewnetrznych/wewnetrznych itp.) nalezy przekaza¢ w formie papierowej oraz
elektronicznej celem akceptacji przez Zamawiajqcego,

- drogi dojazdowe i wewnetrzne (obstugujgce tereny przylegte do drogi gminnej), w
tym uzgodnienie z ich zarzadcami zakresu budowy lub przebudowy i ustalenie ich
przysztej kategorii,

- przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod i
nadziemnej: urzadzen teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, urzadzen melioracyjnych i hydrologicznych i
innych zgodnie z wydanymi warunkami,

- zakup i montaz dwoch tablic informacyjnych w tym tablic wymaganych przez
jednostki udzielajgce dofinansowania inwestycji, jesli bedzie to wynikato z zapisow
umowy.

Podczas projektowania nalezy uwzgledniac¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztéw
pdzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi gminnej.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego rozwigzan technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacii.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu
Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty

eksploatacji danego elementu.

1.2.1.1 Parametry techniczne zasadniczych obiektow i Robét przewidzianych do
zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji.

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej wystepuje obiekt inzynierski - przepust
dwuotworowy o srednicy 1,00 m.

Projektuje sie przepust dwuotworowy z rur PEHD SN8 s$rednicy 100 cm o dtugosci 12,5 m
w linii cieku wodnego z zelbetowymi Sciankami czotowymi.

W ciggach drég wewnetrznych w najnizszych punktach terenu, dla przeprowadzenia wody

nalezy zaprojektowac przepusty z rur PEHD SN8 $rednicy 40 cm ze Sciankami zelbetowymi

Wskazana powyzej lokalizacja i ilo$¢ obiektéw inzynierskich stanowi wykaz ewidencyjny.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji w terenie.
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1.2.1.2 Parametry projektowanych drég

Droga gminna

Przekrdj jednojezdniowy, tj.:

klasa techniczna
predkos¢ projektowa
liczba pasow ruchu
szerokos$c¢ pasa ruchu

szerokos$¢ poboczy

pochylenie poprzeczne na prostej
pochylenia poprzeczne na fukach
skrajnia pionowa

obcigzenie nawierzchni

kategoria ruchu

skrzyzowania proste

Drogi ewnetrzne

klasa techniczna
predkosc¢ projektowa
liczba paséw ruchu
szerokos¢ pasa ruchu

szerokos$¢ poboczy

pochylenie poprzeczne na prostej
pochylenia poprzeczne na tukach
skrajnia pionowa

obcigzenie nawierzchni

kategoria ruchu

skrzyzowania proste

1x2

D

30 km/h

1 w kazdym kierunku
2,5m

0,75 m Ilub wiekszej, jezeli zachodzi
potrzeba lokalizacji urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
ochrony s$rodowiska

2,0 % w przekroju daszkowym
jednostronne lub jak na odcinku prostym
4,60 m

115 kN/o$

KR1

droga wewnetrzna

30 km/h

1 w obu kierunkach

3,5m

0,75 m lub wiekszej, jezeli zachodzi

potrzeba lokalizacji urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
ochrony $rodowiska

2,0 % w przekroju daszkowym
jak na odcinku prostym

4,60 m

115 kN/o$

KR1

Parametry drog, ciagow pieszych: klasa techniczna, predkos¢ projektowa Vp, szerokosé

pasow ruchu, szeroko$¢ pobocza gruntowego, kategorie ruchu, obcigzenie nawierzchni 115

kN/o$ przyja¢ w zaleznosci od struktury rodzajowej ruchu.
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1.2.1.3 Parametry przewidywanych obiektow inzynierskich dla celow
odwodnienia drog

Obiekty inzynierskie:

Wykaz ewidencyjny przepustu wskazany zostat w pkt. 1.2.1.1. (Wykonawca dokona
inwentaryzacji faktycznego stanu w terenie).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji w terenie.

W przyjetych rozwigzaniach projektowych nalezy spetni¢ wymagania decyzji
srodowiskowych, decyzji pozwolenie wodnoprawne (jesli takie bedq wymagane) oraz
uwzgledni¢ najlepszg dostepng wiedze, w celu wypracowania optymalnych rozwigzan.

Jezeli to mozliwe pod korong drogi nalezy stosowaé przepusty spiralnie-karbowane.

1.2.1.4 Instalacje i infrastruktura

Nalezy opracowa¢ materiaty do wnioskdw o wydanie warunkow technicznych
usuniecia ewentualnych kolizji (przebudowy) z istniejacq infrastrukturg techniczng
uzbrojenia terenu. Na podstawie ww. materiatdw nalezy uzyska¢ od witascicieli lub
zarzadcow infrastruktury, warunki techniczne na zaprojektowanie i wykonanie ww.
infrastruktury.

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Technicznego, nalezy wystgpi¢ o wydanie
warunkéw technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje sieci do
wszystkich wtascicieli/administratoréw sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych
rozwigzan projektowych w tym zakresie. Warunkiem koniecznym przed przystgpieniem do
wykonywania Robdt jest miedzy innymi uzyskanie przez Wykonawce ostatecznych opinii,
uzgodnien projektowych u gestora sieci. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie bedqg
powodowaty zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego oraz terminu zakonczenia realizacji
inwestycji.

Uzyskane warunki techniczne jw., nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie
ich zasadnosci i zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa przekazac, wraz z opinig
projektanta w tej sprawie, Zamawiajgcemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej
akceptacji, nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg niezbedng do uzyskania zezwolen
na realizacje i do realizacji Robét.

W przypadku natozenia przez witascicieli badz zarzadcédw infrastruktury technicznej
obowigzku zawarcia umow, regulujacych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy
uregulowac¢ wszelkie formalnosci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ do zaopiniowania
projekty umdw przed podpisaniem przez Zamawiajacego. Przedmiotowe projekty powinny
uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z obowigzujgcego prawa, rozwigzan projektowych
oraz wydanych w sprawie budowy drogi decyzji administracyjnych. Dodatkowo nalezy brac

czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczacych inwestycji oraz we wszystkich
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procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji. Zalecenia szczegotowe
dla wszystkich materiatéw i Robot wynikajace z nowo wydanych warunkéw badz
aktualizacji wydanych juz warunkdéw nalezy opracowac w formie Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowac i
wykona¢ w sposdb:

+ umozliwiajacy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy
jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu osdb niepowotanych,

« dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych,

+ zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujacy akty wandalizmu i
kradziezy, a takze mozliwos¢ wykorzystania do innych celdw niz do tych, do
ktérych sg przewidziane.

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek (lub ich czesci)
przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej na dziatkach
przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania/czasowego zajecia przed
rozpoczeciem robot budowlanych, a nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz
z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana
dodatkowo na nosniku elektronicznym (np. ptyta CD, pamieé przenosna itp.) Wykonawca
przekaze nastepujacq dokumentacje:

a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe
urzadzen infrastruktury technicznej wraz z dok. fotograficzng,

b) informacje o przywroceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej
mozliwosci wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego
urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju wykonanych
robét wraz z dokumentacjg fotograficzng z potwierdzeniem czasu zajecia przez
Wykonawce nieruchomosci, informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ew.
odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan i uzyska os$wiadczenia witascicieli
dziatek/nieruchomosci o braku roszczen z tytutu zniszczen np. w naniesieniach i na
sadzeniach powstatych na skutek dziatan Wykonawcy na dziatkach przeznaczonych do
ograniczonego sposobu korzystania/czasowego zajecia.

W Cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony gestoréw
instalacji i infrastruktury i koszty wymaganych odbioréw. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia do Zamawiajagcego dokumentéw odbioru koncowego przebudowywanego

odcinka instalacji i infrastruktury.
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1.2.1.4.1 Sieci teletechniczne

Nalezy uzyskac¢ uzgodnienia i warunki budowy, przebudowy i zabezpieczenia
urzadzen sieci teletechnicznych, w przypadku stwierdznie kolidujgcych z drogami.
Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ budowe, przebudowe i zabezpieczenie istniejacych i
projektowanych sieci teletechnicznych. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, nalezy
dokonac rozbiorki istniejacych sieci teletechnicznych w wymaganym zakresie.
W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony gestoréw

sieci teletechnicznej i koszty wymaganych odbioréw.

1.2.1.4.2 Sie¢ wodociagowa

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy przebudowac sie¢ wodociggowa na catym
zakresie przebudowy drég zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora
sieci.

W cenie ryczattowej nalezy uwzglednié koszty wymaganego nadzoru ze strony wtasciwego

gestora sieci i koszty wymaganych odbioréow.

1.2.1.4.3 Sieci energetyczne
Istniejgce sieci energetyczne nie kolidujacg z przebudowa drog.
1.2.1.4.4 Urzadzenia melioracyjne

Projekt przebudowy drég ze wzgledu na gteboko$¢ posadowienia i przebieg w

istniejagcym $ladzie nie koliduje z urzadzeniami melioracyjnymi.
1.2.1.4.5 Kanat technologiczny

Wzdtuz projektowanej drogi gminnej dla potrzeb informacji drogowej oraz pod
potrzeby ustug szerokopasmowych nalezy zaprojektowac kanat technologiczny.
Wzdtuz projektowanego odcinka drogi gminnej nalezy zaprojektowac kanat technologiczny
zgodnie z art. 20 pkt. 19 i art. 39 pkt. 6-8 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych. Celem kanatu technologicznego jest dzierzawa otwordow zainteresowanym
operatorom oraz ufatwienie budowy i eksploatacji systemu monitorowania i zarzadzania
droga. Kanat technologiczny zaprojektowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015 w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiadac¢ kanaty technologiczne. Rodzaj i lokalizacje studni kablowych zaprojektowac
zgodnie z obowigzujacymi normami technicznymi i przepisami. Przewidzie¢ dodatkowe
zabezpieczenia antywtamaniowe w pokrywach studni, np. zamki systemowe. Kanat stuzy¢

bedzie do ukfadania kabli sygnatowych swiattowodowych lub miedzianych.
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1.2.1.5 Organizacja ruchu

Nalezy zastosowac znaki i sygnaty drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego, ktdére spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefnstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach.

Stupki znakdéw drogowych znajdujace sie w powierzchniach twardych tj. pasy dzielace,
wyspy itp. nalezy umiesci¢ w gniazdach umozliwiajacych szybkg wymiane uszkodzonego
znaku.

Stupki znakéw drogowych powinny by¢ przystosowane do mocowania w gniazdach, ktoére
beda wyposazone w tuleje do mocowania (przykrecania) stupkow. Elementy powinny by¢
wyposazone w zamykane na klucz miejsce na element mocujacy stupek i element
zamykajacy tuleje do znaku, w przypadku usuniecia uszkodzonego stupka. Materiaty uzyte
do produkcji gniazd powinny by¢ odporne na: dziatanie warunkéw atmosferycznych,
zmiany temperatury, dziatania chlorkéw soli, uderzenia mechaniczne. Parametry gniazd:
$rednica rury od 60 mm do 80 mm, gtebokos$¢ zagtebienia rury 60-80 cm.

W oznakowaniu nalezy stosowac folie odblaskowe min. II generacji.

1.2.1.5.1 Projekt stalej organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i uzyskania zatwierdzenia przez organ
zarzadzajacy ruchem (po uzyskaniu opinii innych organdw zarzgadzajgcych ruchem,
zarzadcow drdg i policji) projektu statej organizacji ruchu.

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenstwa oraz komfort podrdézy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
natomiast stosowane materiaty powinny zapewnic¢ trwato$¢ oznakowania i utrzymanie
wymaganych parametrow (takich, jak widocznosé, odblaskowosé) w catym okresie
przewidzianym gwarancjq.

Nalezy opracowac projekt statej organizacji ruchu oraz uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia
i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. Przed ziozeniem wniosku o
zatwierdzenie Projektu Budowlanego lub materiatdow do zgloszenia, nalezy przedtozyc¢
Zamawiajacemu zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu, uwzgledniajacy lokalizacje

urzadzen BRD.
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1.2.1.5.2 Zalozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania
Robot jest minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci
komunikacyjnej. Przed rozpoczeciem Robot nalezy oznakowac¢ rejon objety
wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas wykonywania Robot. Projekt nalezy przygotowac z zachowaniem
wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
r. w sprawie szczegétowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem. Do kazdego projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robot (przed ztozeniem do zatwierdzenia) nalezy uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego. Znaki muszg by¢ nowe lub nienoszace oznak uzytkowania, czytelne, bez
uszkodzen. Projekt powinien okresla¢ sposéb przeprowadzenia robot z podziatem na
poszczegolne etapy, warunkujace jak najmniejsza ingerencje w funkcjonujacy ruch
drogowy, w tym lokalny. Roboty drogowe nie moga ogranicza¢ dostepnosci do posesji,
funkcjonowania komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.

Monitoring warunkow ruchu powinien by¢ prowadzony przez Wykonawce przez caty okres
trwania robot a w przypadku stwierdzonych niezgodnosci z powyzszymi warunkami lub
wystgpienia sytuacji awaryjnych, ktorych nie dato sie przewidzieé¢, powinny by¢ podjete
natychmiastowe $rodki zaradcze. Wykonawca powinien dysponowac¢ pracownikami z
uprawnieniami do kierowania ruchem oraz mozliwosciami szybkiego reagowania na
konieczno$¢ zmian w organizacji ruchu w zakresie oznakowania (pionowego i poziomego),
urzadzen BRD, lamp ostrzegawczych, itp. Podstawg do zmian organizacji ruchu, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, mogg by¢ m.in. wyniki kontroli
funkcjonowania organizacji ruchu, prowadzonych przez zarzadce drogi i policje. Jezeli w
trakcie kontroli budowy przez uprawnionych pracownikéw gminy lub innych organdéw
zostanie stwierdzone, iz oznakowanie jest niezgodne z PFU lub uszkodzone Wykonawca
wymieni je na nowe (powyzsze nalezy uja¢ w cenie ryczattowej).

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.3.1 Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach

Podczas projektowania i realizacji inwestycji nalezy postepowac¢ zgodnie z
warunkami okreslonymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia. Wszelkie dane i wymagania dotyczace rozwigzan zwigzanych z ochrong
$rodowiska, zawarte w innych czesciach niniejszego PFU, majace odniesienia w decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach, nalezy interpretowac¢ zgodnie z postanowieniami tej

decyzji.
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1.3.1.1 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowac¢ w sposéb
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesow
0sob trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub
w istniejacej infrastrukturze odpowiadac bedzie Wykonawca.

Magazyny, skfady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, granicami Gtdwnych Zbiornikéw Woéd Podziemnych (GZWP), strefami
ochronnymi uje¢ wéd oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe
stacje obstugi samochoddw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo wytozy¢
materiatami izolacyjnymi (do czasu zakonczenia etapu budowy).

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia gospodarki
wodno-$ciekowej.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow.

Powstajgce w trakcie przebudowy i budowy odpady nalezy segregowac i magazynowa¢ w
wydzielonym miejscu, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach Robdét budowlanych, nalezy
segregowac i oddziela¢ od pozostatych odpaddw, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa zajmujace sie ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa
znajdujace sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami mechanicznymi.

Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw zgodnie
ewentualnie wydang decyzjg srodowiskowg. Prace ingerujgce w cieki i rowy z uwagi na
okres wiosennych migracji/tarta/rozrod prowadzone bedg zgodnie z zapisami decyzji o
$srodowiskowych uwarunkowaniach. Straty w zieleni nalezy uzupeti¢ poprzez
wprowadzenie nowych nasadzen przy uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych,
architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogdw bezpieczenstwa oraz warunkow
technicznych.

Warstwe gleby zdjetg z pasa Robot nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany

material ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu)
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zabezpiecza¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakéw w skarpach.
Pozostaty materiat (warstwa gleby, humus) po zakonczeniu robét nalezy zagospodarowac
w taki sposdb, aby w otoczeniu drogi nie powstaty (sztuczne) zbedne nasypy. Koszty
utylizacji nadmiaru wraz z transportem lezg po stronie Wykonawcy. W celu ograniczenia
ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terendw objetych ochrong przed
hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w godz. 6.00 - 22.00. W trakcie prowadzenia Robét
ziemnych nalezy zapewni¢ nadzor archeologiczny, jesli wymaganie takie wynika¢ bedzie z

uzgodnienia lub decyzji Konserwatora Zabytkow.

System odwodnienia

System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowac jako powierzchniowy sptyw do gruntu
w pasach drdég, rowdw przydroznych.

Dokonane zmiany i uzupetnienia, z uwzglednieniem postanowien zawartych w SIWZ, PFU
i Umowie nie beda powodowaly zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego i terminu

zakonczenia realizacji inwestycji.

1.3.2 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiagzane z przygotowaniem
budowy i jej przeprowadzeniem

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac

nastepujacych wytycznych i uwarunkowan:

1.3.2.1 Ogdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

- Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdblnosci zgodnie
z wymaganiami wynikajacymi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; oraz
jesli zajdzie potrzeba zastosowania zgodnie z wymaganiami wynikajagcymi z Ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych oraz Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko;

+ Na czas wykonywania Robdt nalezy zapewni¢ nadzér s$rodowiskowy, w celu:
zagwarantowania prowadzenia Robot zgodnie z wydanymi decyzjami i
obowigzujacymi przepisami ochrony s$rodowiska, czynnej ochrony fauny i flory
oraz uzyskiwania niezbednych decyzji i pozwolen, a takze podejmowania innych
dziatan wynikajacych z decyzji organdéw ochrony $rodowiska. W szczegdlnosci do
zadan wykonawcy naleze¢ bedzie nadzér i realizacji dziatan wynikajacych z Planu
Dziatan Srodowiskowych (sporzadzonego przez Wykonawce), zapobieganie

stratom np. poprzez ewakuacje zwierzat z placu budowy, zapobieganie
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powstawaniu okresowych zalewisk, sprawdzanie prawidlowego zabezpieczenia

drzew lub siedlisk, kontrola nasypéw drogowych, ktéore mogg by¢ rozkopywane

np. przez bobry oraz herpetofauneg;

Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez do prowadzenia monitoringu $rodowiska

przyrodniczego na etapie realizacji inwestycji. O ile bedzie to wymagane,

monitoring oraz inne dziatania zwigzane z realizacjg nadzoru przyrodniczego,

Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadzi¢ réwniez przed rozpoczeciem

realizacji inwestycji (np. w celu ustalenia tzw. ,stanu zerowego” srodowiska);

Plac budowy, miejsca sktadowania sprzetu i materiatdw nalezy zorganizowaé w

sposOb uniemozliwiajgcy wkraczanie ptazow;

Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakdéw

zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi;

Podczas budowy zabezpieczy¢ wody ciekdw melioracji szczegoétowej przed

zanieczyszczeniami z terenu budowy;

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykona¢ z w sposdb zharmonizowany

architektonicznie z istniejacym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami;

Dla obiektow inzynierskich minimalna grubos$¢ zasypki powinna by¢ zgodna z

wymaganiami producenta;

W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy

zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie;

Nalezy opracowad, uzgodni¢ z odpowiednimi witadzami i zrealizowac¢ projekty

organizacji ruchu na czas wykonywania Robdét. W projekcie organizacji ruchu na

czas wykonywania robét nalezy uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu;

Program przeprowadzenia Robdt nalezy opracowaé w taki sposob, aby umozliwic

zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenow

przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycja.

Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na drogach samorzadowych w przypadku

otrzymania zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe zamkniecie;

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ dojazdy do urzadzen podczyszczajacych Scieki

deszczowe;

Nalezy uzyskac¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:

- wszystkie warunki techniczne przebuddéw, uzgodnienia i zatwierdzenia
wymagane zgodnie z prawem,

- decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie wodno-prawne
itp. jesli bedg wymagane,

- niezbedne decyzje administracyjne (jesli beda wymagane), w szczegolnosci
decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz pozwolenia na

uzytkowanie,
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- wymagane odbiory i sprawdzenia od wszystkich gestorow sieci, infrastruktury,
drdg, itp. niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

« Nalezy uzyskaé¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na

przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej.
Projekty oraz budowa, przebudowa Ilub likwidacja urzadzen infrastruktury
technicznej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci
wodociggowe, urzgdzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych,
$ciekdéw sanitarnych i inne) powinny spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy;

» W celu opracowania rozwigzan projektowych dla drdg innych kategorii niz droga
gminna, przewidzianych przez Zamawiajacego do przebudowy w ramach
niniejszego zadania, nalezy podja¢ wspdtprace z zarzadcami tych drég. Nalezy
dokonac obliczen zaproponowanych konstrukcji jezdni w PFU;

- Za zgoda Zamawiajacego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektéw dotyczacych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z rozbudowgq i przebudowg drogi gminnej
i pozostatych drég, a przebiegajacej w obszarze realizowanego odcinka drogi
gminnej, jezeli zwrdca sie o to inwestorzy tej infrastruktury;

+ Nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w niniejszym
opracowaniu;

+ W przypadku potrzeby procedowania w mys$l| Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane Wykonawca jest zobowigzany uzyskac odstepstwa od przepiséw
techniczno-budowlanych w ramach ceny ryczattowej i nie pézniej niz dwa miesigce

przed terminem zakonczenia realizacji zadania.

1.3.2.2 Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania

terenu budowy, w ramach ceny ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

czasowym zajeciem/ograniczeniem w korzystaniu nieruchomosci objetym
zezwoleniem na wykonanie Robét w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej
oraz przebudowy innych drdg publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie dziatek, z
ktérych korzystanie bedzie ograniczone i okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji
nieruchomosci, powiadomieniem wiascicieli oraz spisanie protokotéw zaréwno o
rozpoczeciu czasowych zajec jak i ich zakonczeniu,

zawarciem umowy/Ow na czasowe zajecie/ograniczenie w korzystaniu z
nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbiérki obiektéw budowlanych oraz innych
terendw niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac,

uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wytaczen

u odpowiednich gestoréw sieci zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie/
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ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbidrki obiektow
budowlanych,

zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie/ograniczenie w korzystaniu z
nieruchomosci w przypadku koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdéw,
sporzadzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementdéw infrastruktury drogowej do
umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wdd ptynacych, a nastepnie
doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajgcego umowy sankcjonujacej
usytuowanie elementéw infrastruktury drogowej na tych dziatkach;

uzgodnieniem z odpowiednimi organami, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zakresu, warunkow i termindw zajecia terenu, w
przypadku, gdy inwestycja wymaga przejscia przez tereny wdd ptynacych oraz
opracowaniem projektu/ow porozumienia/n, o ktérym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych, zwanej dalej ,SpecU”, a takze pokryc¢ koszty,
o ktérych mowa w art. 20a ust. 4 ,SpecU”;

przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i
przekazania dziatki na rzecz nowego zarzadcy oraz udziatem w przygotowaniu umowy
regulujgcej sposdb, termin przekazania nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy;
uzgodnieniem/ami z Lasami Panstwowymi terminu/6w wycinki oraz uprzatniecia
drzew i krzewdw z zarzadzanych przez Lasy Panstwowe nieruchomosci, ktére zostaty
objete decyzjgq ZRID oraz opracowaniem projektu/O0w porozumienia/n, o ktérym
mowa w art. 20b ust. 1 ,SpecU”, a takze pokry¢ koszty, o ktérych mowa w art. 20b
ust. 3 ,SpecU”; Tre$¢ umdw i porozumien, o ktorych mowa powyzej nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym,

usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu terenéw
leSnych (nienadajgcego sie do utrzymania skarp nasypow, wykopdw i rowdw) i
pozyskanego z obszaru Robdét ziemnych oraz przechowywaniem go w celu
wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypdw,
wykopow i rowdw); nadmiar humusu nalezy zagospodarowaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendéw
zieleni drogowej, we wltasnym zakresie i na wtasny koszt,

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sasiedztwie Placu
Budowy,

dokonaniem wycinki drzew i krzewdw oraz usunieciem karpin po dokonanych
wycinkach i uporzadkowaniem terenu (réwniez na dziatkach Laséw Parnstwowych),
wygrodzeniem placu budowy, w tym tymczasowym ogrodzeniem ochronnym w celu

izolacji od terenu prowadzenia robdt miejsc wystepowania ptazéw; przestrzeganiem
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terminéw wykonywania robot wediug warunkéw okreslonych w decyzjach o
Srodowiskowych uwarunkowaniach,

wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem statego nadzoru saperskiego,
jesli wynika¢ to bedzie z uzgodnien Ilub decyzji Konserwantem Zabytkow
zapewnieniem udziatu archeologa w trakcie przygotowania terenu i w czasie
prowadzenia Robdét, a w razie potrzeby wykona odpowiednie badania
archeologiczne/wykopaliskowe i dokona dziatan zgodnie z polskim prawem.
Zamawiajacy zastrzega, ze wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe,
budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na Placu Budowy beda uwazane za wtasnos$¢ Zamawiajgcego bez prawa do
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy Robét.

Wykonawca robot budowlanych zobowigzany jest do wykonywania prac
archeologicznych (w tym odhumusowanie, roboty ziemne, odtworzenie terenu i
roboty pokrewne konieczne do wykonania badan archeologicznych/ratunkowych) w
sposdb umozliwiajacy jak najszybsze zwolnienie terenu budowy pod roboty
budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do wustalenia czy w sasiedztwie
przedmiotowej inwestycji zlokalizowane sg zabytki ujete w gminnej i wojewodzkiej
ewidencji zabytkéw oraz czy nie sg wpisane do krajowego rejestru zabytkéw oraz
strefy ochrony konserwatorskiej. Powyzsze w formie zestawienia tabelarycznego
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu.

wykonaniem inwentaryzacji nieruchomosci w bezposrednim oddziatywaniu maszyn
budowlanych. Inwentaryzacja powinna zawiera¢ dokumentacje fotograficzng
nieruchomosci oraz opis stanu faktycznego. Dokument ten powinien by¢ przekazany
Zamawiajgcemu w celu akceptacji w formie papierowej oraz elektronicznej jeszcze
przed rozpoczeciem robot budowlanych,

zapewnieniem nadzoru Srodowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie
prowadzenia Robot oraz wykonaniem dziatan wynikajacych z zalecen tego nadzoru,
wykonaniem inwentaryzacji obiektow budowlanych na terenach przylegtych do Placu
Budowy oddziatywania budowy,

dokonaniem z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i zarzadcéow drog inwentaryzacji
drdg, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robot po ktérych bedzie sie
odbywat ruch budowlany. Inwentaryzacja ta zostanie poswiadczona protokotem przez
Wykonawce, Zamawiajacego i gestorow lub zarzadcow drdg lub urzadzen obcych,
wykonaniem rozbidrki obiektow budowlanych oraz innych obiektow i elementéw drog
i ulic kolidujacych z realizowang inwestycjq (np. reklamy, krzyze i kapliczki,

ogrodzenia, kontenery, wiaty, przepusty, chodniki, oznakowanie pionowe itp.).
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Miejsce przeniesienia kapliczek lub krzyzy Wykonawca uzgodni z wiasciwym
proboszczem.
usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzgadzen infrastruktury

technicznej, oraz usunieciem drzew kolidujacych z realizowang inwestycjq.

1.3.2.3 Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach
przylegtych do Placu Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
trzecich, wiasnosci spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie Wykonywania Robot.

Stosujac sie do tych wymagan, nalezy miec¢ szczegolny wzglad na:

- lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz dréog dojazdowych - w sposéb
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego
przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzadkowanie terenu,

- zachowanie $rodkow ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikdéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na
migracje wodnga, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie bazy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy,

- przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnié
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow.

Nalezy przygotowac odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia Robdt ilos¢ obiektow
i urzadzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami wtaczonymi
lub projektowanymi do witgczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
oraz poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

odcinki lesne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢
zniszczenia roslinnosci,

obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

tereny w poblizu rzek, ciekdw wodnych i systemow melioracyjnych oraz obszary

podmokte, z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.
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W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP (Gitéwnego
Zbiornika Woéd Podziemnych), nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo-wodnego.

Zaplecze nalezy lokalizowac¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowg, przemystowa,
magazynowag, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i krzewy nalezy
zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi. Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

- organizowanie Rob6t w taki sposéb, by minimalizowac¢ ilos¢ powstajacych
odpadow budowlanych,

- ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku
braku mozliwosci  podtaczenia ww. urzadzen do istniejgcej  sieci
wodnokanalizacyjnej wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie
oprozniane lub odprowadzanie $ciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikow
bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekow,
zapewnienie pojemnikow na odpady state,

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robot przenosnych toalet oraz
konteneréw na odpadki,

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn przy zapleczu budowy, w sposdb niedopuszczajacy do skazenia gruntu lub
ciekow wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejacych stacji paliw w
sgsiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, a w szczegdlnosci zapewni segregacje i sktadowanie odpadéw w wydzielonym,
odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich
regularny odbiér przez upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie
pojawi¢ w ramach Robét budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i
nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie

utylizacja.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, OBEJMUJACE WARUNKI
PROJEKTOWANIA I WYKONANIA OBIEKTU ODNIESIONE DO
CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

2.1 Droga gminna klasy ,,D”

Zagospodarowanie terenu wymienione w pkt. 2.1.1 dotyczy urzadzen dla potrzeb

zwigzanych z drogg gminng klasy D.
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2.1.1 Architektura i zagospodarowanie terenu

2.1.1.1 Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac i wybudowac sieci wraz z
przytgczami, w zakresie:

- kanatu technologicznego,

- przebudowy sieci wodociggowej

- inne w zakresie kolizji z przebudowywanymi drogami.
Kanat technologiczny nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajacych projektowanej drogi
gminnej. Odstepstwo od powyzszej zasady musi zosta¢ uzasadnione, w szczegdlnosci
przepisami techniczno-budowlanymi.
Nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ budowe Iub przebudowe Iub remont urzadzen
melioracji wodnych, ktore dotycza dostosowania istniejgcych urzgdzen melioracyjnych do
projektowanej drogi gminnej. W efekcie powinien powsta¢ spodjny sprawny system

melioracyjny.

2.1.1.1.1 Budowa sieci wodociggowych

Zakres sieci wodociggowej obejmuje przebudowe wzdtuz przebudowywanych odcinkow

drog w miejscowosci Sanie-Dab.
2.1.1.1.2 Budowa sieci i urzadzen teletechnicznych

Sie¢ teletechniczna ma stuzy¢ do komunikacji poszczegdlnych urzadzen i systemow
w pasie drogowym i nalezy jg zrealizowac poprzez:
- budowe wzdtuz projektowanej drogi dla potrzeb informacji drogowej oraz pod
potrzeby ustug szerokopasmowych nalezy zaprojektowac kanat technologiczny,
- przebudowe istniejacego kabla telekomunikacyjnego wzdtuz drég wewnetrznych
1 i 2. Sieci teletechniczne kolidujgce z przebudowywang drogg nalezy przebudowac lub
zabezpieczy¢ na warunkach gestora sieci.
Wzdtuz projektowanego odcinka drogi gminnej nalezy zaprojektowaé kanat technologiczny
zgodnie z art. 20 pkt. 19 i art. 39 pkt. 6-8 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach
publicznych. Celem kanatu technologicznego jest dzierzawa otwordéw zainteresowanym
operatorom telekomunikacyjnym oraz utatwienie budowy i eksploatacji systemu
monitorowania i zarzadzania droga. Kanat technologiczny zaprojektowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015 w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne. Rodzaj i lokalizacje studni
kablowych zaprojektowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami technicznymi i przepisami.

Przewidzie¢ dodatkowe zabezpieczenia antywfamaniowe w pokrywach studni, np. zamki
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systemowe. Kanat stuzy¢ bedzie do uktadania kabli sygnatowych s$wiattowodowych lub

miedzianych.

2.1.1.1.4 Budowa sieci i urzadzen elektroenergetycznych

Zakres sieci elektroenergetycznych - w zakresie usuniecia ewentualnych kolizji

2.1.1.2 Zielen

Opracowujac Projekt Budowlany, Raport w ramach oceny oddziatywania na
$rodowisko (jezeli zajdzie taka koniecznosé) oraz Projekt Techniczny nalezy uwzglednic
wymagania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli zajdzie koniecznosc
uzyskania takowej).

Wszystkie przewidziane do nasadzen gatunki zieleni powinny cechowaé niewielkie
wymagania $rodowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mrdz i susze, zanieczyszczenia
powietrza i gleby, w szczegdlnosci na zasolenie, przy zatozeniu niskich kosztéw utrzymania.
Lokalizacje, sposéb rozmieszczenia oraz skiad gatunkowy zieleni izolacyjno-ostonowej
nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ w taki sposéb, aby stanowita ona skuteczng izolacje
przed emisjami komunikacyjnymi oraz petnita funkcje przeciw olénieniowg. Nasadzenia nie
powinny ogranicza¢ widocznosci uzytkownikom drogi i nie powinny stwarza¢ dodatkowych
zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu drogowego. Nalezy dokona¢ nasadzen zieleni
estetycznej, stanowigcej element ksztattowania przestrzeni krajobrazowej, przy
uwzglednieniu jej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, po analizie potrzeb w tym zakresie
oraz mozliwosci realizacji.

Nasadzen zieleni uzupetniajacej nalezy dokona¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen
w krajobrazie pozbawionym zadrzewienia. W przypadku zniszczenia szaty roslinnej
podczas prowadzenia Roboét, przed nasadzeniami drzew i krzewdw oraz przed obsiewem

trawg, nalezy odpowiednio odtworzy¢ warstwy glebowe.

2.1.2 Konstrukcje nawierzchni

Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:
- parametrow uzytkowych;
- trwatosci nawierzchni;
- bezpieczenAstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajagcym i powinna spetnia¢ minimalne

parametry okreslone ponizej.
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Odcinki przejsciowe wynikajace z roznych grubosci konstrukcji jezdni Wykonawca powinien
ustali¢ na etapie opracowania (optymalizacji) Projektu Budowlanego i uzgodni¢ ich
lokalizacje z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni objetych
niniejszym PFU metodami mechanistycznymi i mechanistyczno-empirycznymi z
zastosowaniem innowacyjnych rozwigzan, pod warunkiem wykazania, ze trwatosc
zmeczeniowa nawierzchni oraz grubos¢ pakietu warstw bitumicznych i podbudowy z
kruszywa nie bedzie mniejsza niz przy zastosowaniu rozwigzan typowych konstrukcji. W
przypadku potrzeby procedowania w mys$l Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé odstepstwa od przepiséw techniczno-

budowlanych w ramach wynagrodzenia ryczattowego i terminu realizacji inwestycji.

2.1.2.1 Konstrukcje podatne

Konstrukcje podatne dopuszcza sie projektowa¢ indywidualnie zgodnie
Zz dopuszczonymi prawnie metodami zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. Zatozenia
projektowe dla konstrukcji nowych nawierzchni drég nalezy przyjmowac¢ zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa.

Warstwa mrozoochronna

Warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami
powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwiekszenie nosnosci warstw dolnych
konstrukcji nawierzchni. Warstwe mrozoochronng nalezy zaprojektowac i wykonac na catej
szerokosci korpusu drogowego. Grubos¢ warstwy mrozoochronnej nalezy obliczy¢ w
oparciu o warunek mrozoodpornosci.

Warstwa odsaczajaca

W przypadku koniecznosci odwodnienia podioza nawierzchni nalezy zaprojektowacd
warstwe odsaczajaca (na catej szerokosci korpusu drogowego) - warstwe zapewniajgca
odprowadzenie wody przedostajgcej sie do spodu nawierzchni.

Warstwa odcinajaca

Warstwa separujgca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub warstwe ulepszonego
podtoza, o ile wykonane s z materiatu ziarnistego, od przenikania do nich drobnych
czastek ze spoistego podtoza gruntowego. Materiatami do wykonania warstwy odcinajacej
mogq by¢ geotekstylia (geowtdkniny i geotkaniny separacyjne) lub w ekonomicznie

uzasadnionych przypadkach odpowiednio uziarniony piasek.
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Podloze gruntowe

Podtoze gruntowe - strefa gruntu rodzimego; ktorej wilasciwosci maja wptyw na
projektowanie, wykonanie i eksploatacje nawierzchni. Zakres i czestotliwos¢ badan podtoza
nawierzchni sg uzaleznione od ztozonosci warunkéw gruntowych.

Warstwa ulepszonego podioza

Warstwa ulepszonego podtoza - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni
ulepszona w celu: zwiekszenia no$nosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie
w czasie budowy i w czasie eksploatacji nawierzchni, ochrony gruntu rodzimego w wykopie
lub gruntu w nasypie przed deformacjami powodowanymi przez ciezkie pojazdy i maszyny
robocze w czasie budowy nawierzchni, wtasciwego wbudowania i zageszczenia wyzej
lezacych warstw konstrukcji nawierzchni, zwiekszenia odpornosci nawierzchni na
powstawanie wysadzin. Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego
podtoza mogg by¢: mieszanki niezwigzane, grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie

stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem, grunty niewysadzinowe.

2.1.2.2 Wymagania materiatowe

Wszystkie materiaty jakie zastosowane beda do przebudowy i rozbudowy drogi muszg
zostac zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Wykonawca
kazdorazowo przed wbudowaniem danego materiatu przedstawi do akceptacji karte
materiatowg zawierajqcq charakterystyke techniczng materiatu.

Wymagania dla kraweznikéw, korytek i obrzezy betonowych w oparciu o norme PN -
EN 1340/2005 i w oparciu o charakterystyke:

+ nasigkliwo$¢ powinna by¢ < 5 %,

« wytrzymato$¢ na zginanie klasa 2 oznaczenie T (5 MPa),

« odpornosc na sScieranie klasa 4 oznaczenie I,

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych klasa 3

oznaczenie D.
Wymagania dla kostki betonowej w oparciu o norme PN - EN 1338/2005 i w oparciu o
charakterystyke:

« nasigkliwo$¢ powinna by¢ < 5 %,

« wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu oznaczenie T (=3,6 MPa),

« odpornos¢ na scieranie klasa 4 oznaczenie I,

+ odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych klasa 3

oznaczenie D.
Do betondw wbudowywanych w ramach zadania nalezy uzywaé¢ cement klasy 42,5 bez
dodatkow.
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Beton uzyty do fundamentowania i elementéw konstrukcyjnych np. obiektow inzynierskich,
ekranow akustycznych, konstrukcji wsporczych, itp. powinien mie¢ cechy betonu

konstrukcyjnego.

Kruszywo uzyte do betonu powinno odpowiada¢ parametrom wg PN-EN 12620.
Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z WT 2-2016 dla kat. Ruchu KR 1
Asfalty do mieszanek mineralno-asfaltowych dla ruchu KR2:
-warstwa Scieralna AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 1
-warstwa wigzgaca AC16W 50/70 wg PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 1
Zjazdy i wigczenia boczne:
-warstwa Scieralna AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 1
-warstwa wigzaca AC16W 50/70 wg PN-EN 13108-1, wg. WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 1
Materiat uzyty do budowy nasypdéw powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnie

obowigzujgcych norm w tym normy PN-5-02205 , Roboty ziemne”.

2.1.3 Drogi gminne i dojazdowe

Konstrukcja nawierzchni
Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ konstrukcje nawierzchni zgodnie z punktem 2.1.2

PFU z ustaleniem ich przysztej kategorii oraz uzgodni¢ z wiasciwym zarzadcg drogi.

Odwodnienie
Wody opadowe z nawierzchni powinny by¢ odprowadzane do istniejgcego systemu
odwodnieniowego. W celu zapewnienia skutecznosci istniejgcego systemu odwodnienia

nalezy zaprojektowac i wybudowac, przebudowac lub wyremontowac przepusty i rowy.

2.1.4 Zjazdy z drog

W celu realizacji obowigzku inwestora polegajagcego na ochronie uzasadnionych
intereséw o0séb trzecich nalezy dokonac przebudowy istniejacych zjazdow z drogi. Nalezy
rowniez wybudowac zjazdy, jesli nieruchomosci zostaty odciete od drogi publicznej, ktora
zostata przebudowana, poniewaz kolidowata z droggq gminng. Nalezy zrdznicowad
realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne - w zaleznosci od rodzaju obiektu
istniejgcego na nieruchomosci, tj. czy jest to obiekt uzytkowany indywidualnie czy w celu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Zjazdy nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi,w sposdb odpowiadajagcy wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania i
przeznaczenia (okreslonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku
braku planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach
technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiarow

gabarytowych pojazddw, dla ktérych bedg przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych,
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uwzgledniajac kategorie zjazdu. Nawierzchnia zjazdéw powinna by¢ wykonana z mieszanki

mineralo-asfaltowej.

2.1.5 Odwodnienie drogi giéwnej

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ renowacje systemu odwodnienia pasa drogi
gminnej. System odwodnienia powinien spetnia¢ wymagania wynikajace z wydanych
decyzji administracyjnych i przepisow prawa oraz zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie
wody z pasa drogi gminnej na etapie realizacji oraz eksploatacji.

System odwodnienia pasa drogi gminnej nalezy projektowac dla docelowego przekroju
poprzecznego.

System odwodnienia pasa drogi gminnej powinien opiera¢ sie na powierzchniowym
odprowadzeniu wod do rowow otwartych. System odwodnienia pasa drogi gminnej poza
urzadzeniami do powierzchniowego odbioru wod z jezdni powinien uwzgledniac
odwodnienie dréog ewentualnie bocznych.

Na przebudowe urzadzen wodnych nalezy opracowac operat wodnoprawny i uzyskad
pozwolenie wodnoprawne.

Nalezy zaprojektowac i wybudowaé, przebudowac lub wyremontowac przepusty pod drogg

gminng oraz pod zjazdami, a takze w innych miejscach, gdzie jest to konieczne.
2.1.5.1 Odwodnienie powierzchniowe

Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni powinno by¢ poprzez nadanie nawierzchni
odpowiednich spadkéw podtuznych (min. 0,3%) i spadkéw poprzecznych (min. 2,0%)

umozliwiajacych sptyw wody do obustronnych rowéw i urzadzen odwadniajgcych.
2.1.5.2 Odwodnienie wgiebne

Nie przewiduje sie budowy systemu odwodnienia wgtebnego - kanalizacji

deszczowej.

2.1.6 Budowa oswietlenia i zasilania urzadzen

Nie przewiduje sie budowy oswietlenia drogowego. Elementy bezpieczenstwa ruchu
i oznakowanie aktywne, jesli zostanie zaprojektowane nalezy zasili¢ indywidualnymi
panelami fotowoltaicznymi. Zaproponowane rozwigzania techniczne nalezy wtedy wykonac

wg specyfikacji producenta.
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2.1.7 Drogowe obiekty inzynierskie

2.1.7.1 Wymagania podstawowe

Obiekty nalezy projektowac¢ na podstawie warunkéw technicznych majac na uwadze
minimalizacje kosztéw utrzymania. Obiekty nalezy dostosowaé pod wzgledem
architektonicznym do otaczajqcej zabudowy, wkomponowujac w otaczajacy krajobraz i w
sposOb wspotgrajacy z nim. Obiekty powinny nawigzywac¢ swojg konstrukcjg, forma,
ksztattem, architekturg lub jej elementami do innych obiektéw architektonicznych
znajdujacych sie w tej samej przestrzeni badz w jej sasiedztwie. Obiekty powinny
charakteryzowa¢ sie czytelnym (zrozumiatym) uktadem konstrukcyjnym, z jasnym
podziatem na czesci sktadowe, odpowiadajacym okreslonym zadaniom technicznym.
Obiekt powinien mie¢ odpowiednio dobrane proporcje i uporzadkowane linie. Ostateczna
forma powinna powodowac pozytywne odczucia odbioru estetycznego obiektu.

Elementy wyposazenia obiektu i drogi nalezy umieszczaé w obrysie konstrukcji obiektu.
Natomiast wszystkie elementy urzadzen obcych nalezy realizowa¢ w odlegtosci min. 5,0 m
od krawedzi obiektu przeprowadzajace je przez przeszkody np. poprzez przewierty
sterowane. W uzasadnionych przypadkach za zgodgq Zamawiajacego dopuszcza sie zmiane
wskazanej odlegtosci.

Nalezy przyja¢ wtasciwg lokalizacje oraz dobra¢ optymalne parametry techniczne dla

poszczegolnych obiektow.

2.1.8 Organizacja ruchu

2.1.8.1 Stala organizacja ruchu

Oznakowanie poziome i pionowe nalezy przyjmowac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

Znaki poziome

Oznakowanie poziome drogi gminnej nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
- dobrag widocznoscig w ciggu catej doby,
- wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej
wilgotnosci,
- odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej zostang
naniesione,

- odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie.
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Znaki pionowe

Parametry lic znakdw:

- lica znakéw drogowych usytuowanych na drodze gminnej obok jezdni nalezy
wykona¢ z folii odblaskowej typu 2 lub wyzszej, jezeli wymagaja tego
obowigzujace przepisy,

- lica znakéw drogowych usytuowanych na drodze powiatowej nad jezdnig na
konstrukcjach wsporczych nalezy wykonac z folii odblaskowej pryzmatycznej,

- znaki pionowe drog gminnych: znaki - grupa srednia (S) -nalezy wykonac z folii
odblaskowej uzgodnionej z wtasciwym zarzadcg drogi,

- znaki pionowe, a w szczegdlnosci duze tablice drogowskazowe typu E powinny
uwzglednia¢ zastosowanie skutecznej technologii przeciwdziatajgcej zjawisku
roszenia i mostkow termicznych (w okresie zmian temperatur przy przechodzeniu
przez temp. 0 st.), a wynikajacych z faczenia poszczegdinych elementow
konstrukcyjnych tablic. Tresc¢ tablic drogowskazowych powinna by¢ czytelna przez
caty rok, niezaleznie od wystepujacych warunkéw temperaturowych.

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie nowoczesnych technologii zapewniajacych dobrg
czytelnos¢ tablic kierunkowych wielkogabarytowych (E-1, E-2, E-14) przez caty
okres ich uzytkowania, niezaleznie od pér roku, ze zminimalizowaniem
niepozadanych zjawisk wynikajacych z wptywu zmiennych  warunkow
atmosferycznych i zmian temperatury (zjawisko roszenia, mostki termiczne,
refleksy swietlne, podatnos$¢ na odksztatcenia plastyczne - skutkujgce okresowg
utratg czytelnosci znaku). Nie zaleca sie stosowania folii antyroszeniowej.
Na projektowanym odcinku drogi gminnej nalezy ponadto zastosowa¢ m.in.:
- ostony energochtonne U-15a;
- ostony zabezpieczajace U-15b;
Drogowe bariery ochronne

Bariery ochronne powinny posiadac¢ parametry zaprojektowane zgodnie z norma PN-EN
1317 pt. ,Systemy ograniczajace droge”

Projekty organizacji na czas wykonywania Roboét
Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robo6t zwigzanych z
budowa przebudowa i rozbudowg drogi gminnej.
Nalezy:
+ zabezpieczy¢ prowadzenie Robdot w obrebie skrzyzowan drogi gminnej z innymi
drogami,
« prowadzi¢ Roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami, uwzgledniajgc prowadzenie
ruchu co najmniej po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku. Nalezy przyjac
zasade utrzymywania ciggtosci ruchu dwukierunkowego na drodze gminnej przez

caty czas trwania robdt. W przypadku okresowego braku mozliwosci realizacji robot
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z zachowaniem dwoch kierunkow ruchu (sytuacje wyjatkowe, uznane przez
Zamawiajacego) i zastosowania ruchu wahadtowego, nalezy zastosowac sterowanie
sygnalizacjq $wietlng akomodacyjng i sterowanie ruchem przez przeszkolonych
pracownikéw posiadajacych uprawnienia do kierowania ruchem. Nalezy zapewnic
obstuge sygnalizacji przez 24 godziny na dobe - pracownicy obstugujacy
sygnalizacje s$wietlng powinni posiada¢ uprawnienia do kierowania ruchem.
Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadtowym - $rednica soczewki
300 mm - sygnalizacja trzykomorowa; Zamawiajacy dopuszcza budowanie na
wahadtach,

zastosowa¢ do oznakowania Robdt, prowadzonych w pasie drogowym, znaki
drogowe o jedng grupe wielkosci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi z
licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2,

znaki ustawiane w ramach czasowych organizacji ruchu nie mogg posiada¢ znakow
Zuzycia,

na poczatkowych odcinkach prowadzenia Robot nalezy zastosowaé tablice
prowadzace wraz ze S$wiattami ostrzegawczymi koloru zéttego z efektem fali
Swietlnej,

w przypadku wykonania wykopdw o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m do wygrodzenia,
nalezy zastosowac bariery drogowe U-14., W pozostatych przypadkach nalezy
zastosowac zapory drogowe U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy
ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania
przerw w ciggu zapor badz barier. Przy prowadzeniu Robét zwigzanych z uktadaniem
nawierzchni dopuszcza sie zastosowanie tylko tablic kierujgcych U-21, bez zapor
drogowych U-20. W kazdym przypadku (U-14 i U-20) jako elementy prowadzace
nalezy stosowac tablice kierujgce U-21,

do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujgce
U-21 wraz ze Swiattami ostrzegawczymi,

wykona¢ oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; na
nowych warstwach $cieralnych nie dopuszcza sie wykonania oznakowania farbg -
oznakowanie na tych nawierzchniach nalezy wykonac z tasm samoprzylepnych do
oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno by¢ koloru
z6ttego,

wykonac¢ oraz uzyskac niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem; przed ztozeniem do zatwierdzenia uzyskac

akceptacje Zamawiajgacego dla czasowej organizacji ruchu,
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+ proponowane objazdy drogami nizszych kategorii uzgodni¢ z zarzgdcami tych drdg.
W przypadku zniszczeh wyniktych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy
lub zniszczen wynikajacych z wykorzystywania drog jako objazdy, koszty a takze
prace zwigzane z naprawg, lezg po stronie Wykonawcy,

+ w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejgqcej sieci drogowej jako
objazdu, wykona¢ bitumiczne nawierzchnie tymczasowe,

- prowadzi¢ Roboty tak, aby zapobiec zanieczyszczeniom drég przylegtych przez
pojazdy budowy, ewentualne zanieczyszczenia na jezdniach musza by¢ usuwane
niezwtocznie na biezaco.

Projekt organizacji ruchu na czas Robdt powinien uwzgledniaé zatozenia wynikajace z
Programu Robét. Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia, nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajacym w ww. zakresie.

2.2 Dokumenty Wykonawcy
2.2.1 Skiad Dokumentéw Wykonawcy

W ramach Ceny ryczattowej zgodnie z SIWZ nalezy opracowac wszelkie opracowania jakie

mogq okazac¢ sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw

wchodzacych w sktad przedmiotu zaméwienia.

W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty (ilo$¢ zgodnie

z wymaganiami dotyczqcymi opracowania dokumentacji projektowej /zatgcznik/ lub ilosci

uzgodnionej z Zamawiajacym):

1. Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celdow projektowych.

2. Projekt Robot geologicznych.

3. Opinie geotechniczng (wykonanie wiercen badawczych w terenie pod kontrolg
Nadzoru Inwestorskiego).

4. Dokumentacje hydrogeologiczng (wykonanie wiercen badawczych w terenie pod
kontrolg Nadzoru Inwestorskiego).

5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych.
6. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych

przepisami szczegolnymi.

7. Materiaty do wniosku o decyzje (oraz ewentualne przyszie zmiany) o srodowiskowych
uwarunkowaniach wraz ze wszystkimi niezbednymi materiatami badawczymi,
technicznymi i formalno-prawnymi (jezeli zajdzie taka koniecznos¢).

8. Materiaty do wniosku o decyzje (oraz ewentualne przyszie zmiany) wodno-prawng
wraz ze wszystkimi niezbednymi materiatami badawczymi, technicznymi i

formalnoprawnymi (jezeli zajdzie taka koniecznosc).
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10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.

24,
25.
26.

27.

28.

Projekt budowlany (z wersjq edytowalng) wraz ze wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi (z wersja edytowalng oraz wersje pdf).

Dokumentacje projektowa instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych).

Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu (z wersjg
edytowalng oraz wersjg pdf) dla odcinka drogi gminnej, oraz pozostatych drdg
nowoprojektowanych i podlegajacych przebudowie uwzgledniajacy docelowe
rozwigzania.

Projekty podziatu nieruchomosci- jezeli zajdzie koniecznos¢ ich wykonania.

Wypisy z ewidencji gruntéw.

Dokumentacja niezbedna do  wznowienia/ustalenia pozostatych granic
projektowanego pasa drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziatéw
nieruchomosci) i szkic przebiegu granic catego pasa drogowego.

Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Whniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej lub wniosek o pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie robot.

Opis stanu nieruchomosci.

Projekt techniczny wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi.

Projekty organizacji ruchu na czas budowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego.

Przedmiary Robot.

Programy Zapewnienia Jakosci.

Dokumentacje powykonawczg w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikdéw
pdf (format dwg, csv, shp, kml, gml, geojson, dgn i w formacie tekstowym
kodowanym zgodnie ze standardem unicode, metodq kodowania UTH-8).

Mapa powykonawcza.

Instrukcje eksploatacji i utrzymania.

Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci
znajdujacych sie poza projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi droge, a niezbedna
do zrealizowania niniejszej inwestycji.

Dokumentacja formalno-prawna wraz z oswiadczeniami wymagana zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niezbedna do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie Robdt lub Odcinka.

Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporzadzi karty wykonanych
obiektéw inzynierskich. Karty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem zamieszczonym w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie numeracji
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i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i promoéw oraz
rejestru numerdéw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

Karty powinny by¢ sporzadzone w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej
(np. AutoCad 2007);

Wszystkie ww. dokumenty i opracowania nalezy dostarczy¢ w wersji cyfrowej.
2.2.2 Ogolne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, a w szczegodlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien
na zadanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwiocznie w stosunku do
obowigzujacych terminéw. Dokumentacja projektowa branzowa (projekty budowlane i

techniczne) nalezy bezwzglednie uzgodni¢ na pismie z gestorami sieci.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnos$ci wymagania zawarte
w przepisach prawa, wytycznych, instrukcjach i standardach wymienionych w Czesci

Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacje projektowg nalezy dostarczy¢ w wersji elektronicznej (format *.pdf, *.doc,
*.xls), czes$¢ rysunkowa w formacie DWG.

Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy, a
takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia,
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposéb przeprowadzenia przegladéw i uzyskac
akceptacje Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przegladami i

akceptacjg tych dokumentow.

W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ w Programie prac projektowych terminy niezbedne na
przeprowadzenie przegladdéw i akceptacji oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen
i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajagce dokumenty i wtasciwe decyzyjnie
organy administracyjne.

Nalezy wykonac¢ réwniez wznowienie/ustalenie pozostatych granic projektowanego pasa
drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziatéw nieruchomosci) i opracowac
szkic przebiegu granic catego pasa drogowego z dodatkowym oznaczeniem pasa $wiadkami

~Pas Drogowy”.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentow niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia,
zawierajace koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i

decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji,
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realizacjq i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach ceny ryczattowej.
Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego na kazdym jego
etapie.

Dokumentacja projektowa branzowa musi by¢ uzgodniona/zatwierdzona przez
odpowiednich gestordw.

Nalezy uzyska¢ opinie organu Zarzadzajacego ruchem zgodnie z witasciwym
rozporzadzeniem.

2.3 Warunki wykonania i odbioru Robét budowlanych odpowiadajace zawartosci

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robot Budowlanych

2.3.1 Przeznaczenie i ogodlne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania i
Odbioru Robé6t Budowlanych

SIWZ okres$la wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru Robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
SIWZ/0ST uzupetniajg opis przedmiotu zamowienia w zakresie wymagan technicznych a
zawarte w nich wymagania w zakresie materiatdw i ich jakosci, sprzetu, $rodkow
transportowych, warunkéw wykonania Robdt, badan i kontroli jakosci nalezy traktowacd
jako minimalne w stosunku do wymagan jakie beda zawarte w opracowywanych przez
Wykonawce Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWIORB)/ ST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang sporzadzone dla
kazdego rodzaju Robdt budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgacego beda stanowity podstawe do oceny wykonania i
odbioru Robdt niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamowienia.

SIWZ stanowigce czes¢ niniejszego PFU, okreslajg wymagania Zamawiajacego w stosunku
do przedmiotu zamédwienia. Zaprojektowane przez Wykonawce rozwigzania zamienne
powinny by¢ mozliwe do realizacji na podstawie Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba
wykonania Robot budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zataczono odpowiednich
wymagan, to nalezy rowniez opracowal i przedstawi¢ do przegladu i akceptacji
Zamawiajacego dodatkowe, niezbedne SST na te Roboty oraz wykonac te Roboty w ramach
Ceny ryczattowej i terminie realizacji zamdwienia. Bazg do opracowania dodatkowych,
niezbednych STWiORB bedg obowigzujace Ogdlne Specyfikacje Techniczne Branzowego

Zaktadu Doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.0.
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ROZDZIAtL II - CZESC INFORMACYINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséow

1.1 Wykaz aktow prawa

Realizacja zamédwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do

realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych
niewymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamdéwienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktére

wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych

realizacje przedmiotu zamédwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych.

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie.

Strona 37



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.

23.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw
i promoéw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011
r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.
32.

33.

34.

35.
36.

37.
38.
39.

40.
41.
42.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010r.w sprawie szczegétowych
sposobow i form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9pazdziernika 2014r.w sprawie ochrony
gatunkowej roslin.

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatdow nieruchomosci.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robot
ktérych wykonanie wymaga uzyskania konces;ji.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkodw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkdw,
w ktdérych uznaje sie, ze odpady sa niebezpieczne.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzaniem.
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43.

a4,

45.
46.
47.
48.
49,
50.
51.

52.

53.
54.

55.

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego.
Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ustawa dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i sposobie klasyfikacji substancji
i preparatow chemicznych.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkéw
i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne panstwa, a
takze jego ochrony w czasie wojny, oraz wtasciwosci organdw w tych sprawach.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Zarzadzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych w
ciggach drog publicznych.

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie
wdrozenia wymagan techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury

drogowej na potrzeby obronne panstwa.

1.2 Uzgodnienia projektowe przedsiewziecia

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z wytycznymi Urzedu

Gminy w Rutkach oraz zarzadcow drog w zakresie podlegtych im odcinkdéw.
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W N & Uu » W N

ROZDZIAL III - CZESC GRAFICZNA
I PRZEDMIAROWA

. Plan orientacyjny - rys. 1

. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 2.1 - 2.4
. Przekroje normailne - rys. 3

. Profile podtuzne - rys. 4.1 - 4.2

. Projekt statej organizacji ruchu - rys. 5

. Tabele robot ziemnych

. Przedmiary

. Kosztorysy
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