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1 CZESC OPISOWA.

1.1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji technicznej dla zadania
,Przebudowa z rozbudowg drogi gminnej Wréble Arciszewo — Czarnowo-Dab” wraz z wykonaniem
robot budowlanych i oddaniem drogi do uzytkowania.

Wykonanie dokumentacji projektowej (zgodnej z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,

z dnia 2 wrzesnia 2004r., w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego) obejmuje wykonanie:

- projektu budowlanego,

- projektu wykonawczego,

- projektu statej organizacji ruchu,

- projektu czasowej organizacji ruchu,

- przedmiaru robot,

- kosztorysow inwestorskich,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,

- innych tj. innych opracowan, projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odr¢bnymi
przepisami, koniecznych do nalezytego zrealizowania inwestycji.

Zamawiajacy przewiduje uzyskanie odstgpstwa od koniecznosci budowy kanatu
technologicznego. Zamawiajacy przekazuje wraz z PFU projekt zagospodarowania terenu oraz
przekroje normalne jako materiat niewigzacy.

Dokumentacja projektowa powinna speinia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518, z pdzn zm.);

Roboty budowlane obejmuja:

- wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanych projektow,
- montaz elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- oddanie drogi do uzytkowania.

Inne:

- sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robét
budowlanych
1.1.1.1 Opis stanu istniejacego
Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 w miejscowosci Wroble-Arciszewo w okolicy
skrzyzowania z drogg powiatowa Nr 2015B relacji Zambréw — Szczodruchy - Sanie Dab - Kotaki
Koscielne. Koniec projektowanej trasy przyjeto w km 2+517,58 na koncu terenu zabudowanego

miejscowosci Czarnowo-Dab. Droga na catym odcinku posiada nawierzchni¢ asfaltowg o zmienne;j



szerokosci okoto 3,5 — 4,0 m wraz z poboczami zmiennej szerokosci.
Na calym odcinku drogi odwodnienie obywa si¢ na teren przylegly i dalej do istniejacych
przepustéw i rowéw drogowych.
Zinwentaryzowano 5 przepustow pod korong drogi:
- w km 0+450,40 — przepust betonowy ¢60 o dtugosci 8,35 m w $ciankach czotowych,
- wkm 0+671,50 — przepust betonowy $60 o dlugosci 8,40 m,
- wkm 14929,50 — przepust stalowy $160 o dtugosci 11,00 m,
- wkm 2+079,50 — przepust betonowy $60 o dtugosci 8,80 m,
- w km 2+344,00 — przepust betonowy $60 o dlugosci 6,80 m,
W pasie drogowym zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ energetyczna.

1.1.1.2 Warunki geotechniczne
W ramach zadania wykonano badania geotechniczne istniejacego podtoza gruntowego

w celu okreslenia grupy nos$nosci podtoza.

1.1.1.3 Ogélna charakterystyka terenu przyszlej inwestycji

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja nie jest objgty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja nie jest realizowana na obszarze objetym prawng ochrong konserwatorska.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi NATURA 2000.

1.1.1.4 Struktura wlasnosci terenu
Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach bedacych wlasnoscia Gminy Kotaki Koscielne,
Gminy Zambréw, Powiatu Zambrowskiego.
Przedsiewziecie obejmuje dzialki stanowiace pasy drogowe projektowanych drég:
— obrgb 0003 Czarnowo Dab dz. nr ewid.: 16/1, 22/1, 26/2, 26/1, 45, 27/1, 17/2, 2/1, 3/1,4/1, 5/1, 6/1,
8/3,17/4,37/2,17/3, 11/3, 15/2, 128, 15/1, 101;
— obreb 0024 Wroble Arciszewo dz. nr ewid.: 105, 103/4, 112;
Jednostka ewidencyjna 201402 _2 Kotaki Koscielne
— obreb 0059 Wierzbowo dz. nr ewid.: 362, 332/5.
Jednostka ewidencyjna 201405 2 Zambrow
Ostateczna granica pasa drogowego zostanie ustalona protokolarnie z wiascicielami dziatek

sasiadujacych.



Celem przedsigwzigcia jest uporzagdkowanie przestrzeni, poprawa jej estetyki, stworzenie ciggu

komunikacyjnego dostosowanego do wymagan oraz aktualnych przepisow.

1.1.1.5 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres etapéw robot budowlanych

Zakres planowanego zagospodarowania drogi publicznej obejmuje:

L.
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3.
4
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10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

roboty geodezyjne pomiarowe,

ustawienie oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu na czas budowy,
wycinke drzew i zakrzaczenia,

wykonanie robot rozbidorkowych: rozbiorka istn. nawierzchni, rozbiorka przepustow oraz barier
ochronnych,

zdjecie warstwy humusu,

wykonanie rob6t ziemnych wykopdw i nasypow,

budowa przepustow pod korong drogi,

wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%, grub.
129cm,

wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na
miejscu grub. 30cm,

wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoso na drodze
gminnej, zjazdach,

wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 na drodze gminnej,
zjazdach,

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu cementowego AC 11S 50/70 na drodze gminne;j,
zjazdach,

wykonanie nawierzchni zwirowej na zjazdach,

wykonanie nawierzchni poboczy,

wykonanie oznakowania pionowego,

wykonanie rob6t wykonczeniowych,

wykonanie zabezpieczen na przepustach,

rozbioérka elementow bezpieczenstwa ruchu zastosowanych na czas budowy.

Na etapie PFU nie przewidziano drzew oraz krzewow do wycinki. Jezeli w trakcie realizacje

okaze si¢ taka konieczno$¢, uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew oraz krzewow lezy po stronie

Wykonawcy.

Podstawowe parametry techniczne drogi gminne;j:

klasa techniczna — LL

predkos¢ projektowa Vp — teren niezabudowany 30 km/h,
szerokos¢ jezdni — 3,5-5,0 m,

spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — 2,0 % (daszkowy/jednostronny)



szerokos¢ pobocza — 0,75 m,
spadek pobocza — 8,0 %.
kategoria ruchu — KR 1.

Konstrukcja i technologia nawierzchni.

a)

b)

przekréj nr 1 od km 0+000,00 do km 0+150,00; od km 0+950,00 do km 1+350,00:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. Scm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cjsg/so grub. 22cm,

przekr6j nr 2 od km 0+150,00 do km 0+450,00; od km 0+550,00 do km 0+950,00; od km
1+350,00 do km 2+517.58:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. Scm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/so grub. 22cm,

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na miejscu

(cement/wapno) grub. 30cm.

przekroj nr 3 od km 0+450,00 do km 0+550,00:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. Scm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cjsg/so grub. 22cm,
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% grub. 129cm.

na zjazdach szlakowych asfaltowych:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm,
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. Scm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso3o grub. 20cm.

na zjazdach szlakowych zwirowych:

nawierzchnia zwirowa grub. 20cm.

Dopuszcza si¢ zmiany w zakresie w/w konstrukcji nawierzchni na etapie projektu po

uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i przy zachowaniu pozostalych wymagan okreslonych w PFU.

Przyjete powyzej rozwigzania konstrukcji nawierzchni nalezy traktowac jako koncepcyjne.

Projekt wszystkich konstrukcji nawierzchni powinien uwzglednia¢ wszelkie uzgodnienia, opinie,

decyzje oraz powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi gminnej odbywac¢ si¢ bedzie na dotychczasowych zasadach.

Na catym odcinku drogi odwodnienie obywac si¢ bedzie na teren przylegly i dalej do

przepustéw i rowéw drogowych.



Przewidziano 4 przepusty do przebudowy i 1 przepust do oczyszczenia:

w km 0+450,40 — przepust betonowy ¢60 o dlugosci 8,35 m w Sciankach czotowych do
przebudowy,
- wkm 0+671,50 — przepust betonowy $60 o dtugosci 8,40 m do przebudowy,
- wkm 1+929,50 — przepust stalowy $160 o dlugosci 11,00 m do oczyszczenia,
- wkm 2+079,50 — przepust betonowy $60 o dtugosci 8,80 m do przebudowy,
- w km 2+344,00 — przepust betonowy ¢60 o dlugosci 6,80 m do przebudowy.
Dodatkowo, przewidziano przebudowe lub budowe przepustow pod zjazdami w ciagu
projektowanych rowow drogowych.
Wilot i wylot przepustow nalezy umocni¢ brukowcem na podsypce.
W przypadku koniecznos$ci, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, uzgodnien
oraz uiszczenie optat, w tym oplaty za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego/dokonania skutecznego

zgloszenia wodnoprawnego, lezy po stronie Wykonawcy.

Infrastruktura techniczna oraz inne obiekty w pasie drogowym
W pasie drogowym zlokalizowana jest nastgpujgca infrastruktura techniczna:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ energetyczna.
Zamawiajacy przewiduje uzyskanie odstgpstwa od koniecznosci budowy kanalu

technologicznego we wlasnym zakresie.

Organizacja ruchu

Wzdluz drogi gminnej objetej opracowaniem nalezy umie$ci¢ urzadzenia organizacji
i bezpieczenstwa ruchu spetiajace warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z p6zn. zm.) oraz inne obowigzujace w tym zakresie przepisy.
Niezbedne jest oznakowanie niebezpiecznych tukow poziomych.

Projektowane rozwiazania stalej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiaty
powinny zapewni¢ trwalo$¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrow (takich jak
widocznos$¢, odblaskowos¢) w catym okresie przewidzianym gwarancja. Wykonawca winien
opracowac projekt statej organizacji ruchu dla zadania oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne opinie
i zatwierdzenie przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem.

Wszystkie parametry techniczne oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym we wtasciwych aktach prawnych. Wielkosci i parametry



techniczne znakow nalezy przyja¢ w dostosowaniu do kategorii drogi, przy ktorej beda umieszczone.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu,
wdrozenia i utrzymania w nalezytym stanie czasowej organizacji ruchu — przez caty okres trwania
rob6t budowlanych.
Wykonawca odpowiada na koszt wlasny za usunigcie wszystkich ewentualnych uszkodzen
(obiektow infrastruktury itp.) zlokalizowanych w obszarze oddziatlywania robdt, spowodowanych

dziataniami za ktore jest odpowiedzialny.

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.1.2.1 Uwarunkowanie wynikajace 2z lokalizacji, uksztaltowania terenu i sposobu

zagospodarowania terenu

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi NATURA 2000.

Na obszarze nie wystepuja inne tereny lub obiekty podlegajace ochronie, ustalone na podstawie
odrebnych przepisdw, w tym tereny gornicze, a takze tereny narazone na niebezpieczenstwo powodzi

oraz tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.

1.1.2.2 Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spelnia¢ dokumentacja
projektowa oraz realizacja robot
Wykonawca przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do:

a) Wykonania wszelkich badan i pomiaréw niezbgdnych do opracowania projektow budowlanych
i wykonawczych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

b)  Uzyskanie wymaganych przepisami warunkoéw, opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen i zezwolen.

c) Przygotowania odpowiednich dokumentow formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie,
w imieniu Zamawiajacego, zgody wlasciwego organu na prowadzenie robdt, w oparciu
o obowigzujace przepisy (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2020r. poz. 1333
z pdzn. zm.).

d)  Opracowania dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury, z dnia 2 wrze$nia 2004r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, dla wszystkich branz w formie planéw rysunkéw lub innych
dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okre$lenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych,
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. Projekty wykonawcze musza by¢
przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu, przed wdrozeniem ich do realizacji.

e) Opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu statej organizacji ruchu wraz
z uzyskaniem jej zatwierdzenia.

1) Opracowania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz z uzyskaniem jej



g)

h)
),
k)
)

p)

zatwierdzenia.

Opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sporzadzonych w oparciu o aktualny standard
Ogolnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branzowy Zaklad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA na wszystkie elementy realizowanych
rob6t oraz opracowania przedmiaru robot, harmonogramu robot i harmonogramu platnosci;
Realizacji robot w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacje¢ projektowa.
Wytyczenie zakresu robot w terenie przez uprawnionego geodete.

Prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych.
Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilo$ci wykonywanych robot.
Przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktory ma
zawiera¢ umowg, ofert¢, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoty odbioru robdt
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, tabele elementow rozliczeniowych, polis¢ ubezpieczeniowa,
protokot przekazania placu i terenu budowy, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania
materialow, recepty, wyniki pomiaroéw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci
materialdw, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza przyjeta do zasobu geodezyjnego, rozliczenie finansowe, protokoly odbioru
przebudowy urzadzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wiascicieli lub administratorow,
potwierdzenie zakonczenia robot, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu zadania zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizowanymi robotami.

W razie koniecznosci Wykonawca powinien zapewni¢ przeniesienie zabytkéw malej architektury,
przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego
oraz nadzoru ornitologa w zakresie wynikajacym ze szczegolnych przepisow.

Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wlasciwego
zasobu geodezyjnego.

Przygotowanie materialtdow do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem.

Realizacja powyzszego zakresu prac musi zosta¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy

(w szczegllnosci przepisow Prawa Budowlanego) przez Wykonawcg posiadajacego odpowiednie

doswiadczenie i1 potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

i doswiadczeniu zawodowym.

Wykonawca zamowienia w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego propozycje rozwigzan

oraz uzyskane warunki techniczne na przebudowe/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu od wiascicieli lub

uzytkownikéw kolidujacej z planowanymi robotami, sporzadzi niezbedna dokumentacje projektowa

i uzyska uzgodnienie narady koordynacyjnej. Dokumentacja projektowa bedzie podstawa do uzyskania

zgloszenia, ew. pozwolenia na budowe.



Zamawiajacy ustanowi Nadzor Inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych

zadaniem.

1.1.2.3 Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji zaproponowanych rozwigzan
projektowych
Wykonawca na poszczegélnych etapach wykonywania dokumentacji powinien uzyskaé
akceptacje zamawiajacego odno$nie zastosowanych w projekcie rozwiagzan (rozplanowania

przestrzennego, formy, uzytych materiatow, itp.).

1.1.2.4 Uwarunkowania terminowe

Dla zapewnienia mozliwos$ci monitorowania postepu prac projektowych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Harmonogram prac projektowych. Wykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia pierwszego harmonogramu w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy.
W harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi:

a) poszczegodlne elementy opracowan projektowych,

b) kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowaé poszczegdlne elementy opracowan

projektowych.

Wykonawca bgdzie wykonywal aktualizacje Harmonogramu prac projektowych na kazde

zadanie Inwestora i na wilasny koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu przez Inwestora nie zwolni

Wykonawcy od zobowigzan Umowy.

1.1.3  Ogélne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbgdnych prac do prawidtowego
wykonania przebudowy drogi gminnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z2020r. poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami).

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spelia¢ wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
- wynikami badan i pomiaréw wiasnych,
- wynikami opracowan wtasnych,

- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
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- uzgodnieniami prac projektowych z Zamawiajacym.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot 1 ilosci podane
w  programie  funkcjonalno-uzytkowym s orientacyjne 1 mogg ulec  zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz
zastosowanych rozwigzan projektowych.

Szczegdlowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wszelkie analizy, obliczenia, badania, pomiary, itp., ktore b¢da niezbgdne do opracowania
kompletnej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ bez dodatkowego

wynagrodzenia.

1.2  Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
1.2.1 Wymagania dotyczace zawarto$ci dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowag obejmujgca wszystkie branze wchodzace
w sklad planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztow dla poszczegdlnych branz
w sytuacji wykonania inwestycji w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, oraz Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spelnia¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiajgcego wszystkie

wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wlasciwych organow.

1.2.1.1 Mapa do celow projektowych
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przyjecia do zasobow geodezyjnych mapy do

celow projektowych w skali 1:500 obejmujaca swoim zakresem cato$¢ zamierzenia.

1.2.1.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacje¢ projektowg nalezy opracowa¢ w podziale na projekt budowlany oraz projekt
wykonawczy jesli bedzie to konieczne dla calosci zamierzenia. Projekt budowlany oraz projekt
wykonawczy muszg zawiera¢ wszystkie branze, jakie beda wynikac¢ z zakresu projektu.

Projekt budowlany powinien zawieraé:

- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celow projektowych,
- projekt architektoniczno — budowlany,

- projekt techniczny,

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, ktérych obowiazek dotaczenia wynika z przepisow

odrebnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow.
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Projekt wykonawczy powinien zawierac:

— czes¢ opisowa (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, obliczenia konstrukcyjne jesli beda
wymagane, zestawienie materiatow);

— czg$¢ rysunkows (projekt zagospodarowania terenu, szczegdélowe rysunki z rozwigzaniami
technicznymi dla poszczegoélnych branz);

— kalkulacja kosztéw inwestycji z podziatem na branze, z podaniem sktadnikow cenotworczych;

— szczegotowa specyfikacje techniczna obejmujaca swoim zakresem wszystkie roboty zwigzane

z wykonaniem planowanego przedsiewzigcia.

1.2.1.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
W sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja
geodezyjna wykonanych obiektow.

Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw (jesli jest wymagany) w celu zlozenia

wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

1.2.1.4 llo$¢ egzemplarzy opracowan projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nastgpujace ilosci egzemplarzy projektow:

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) — 4 egz.

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) — 4 egz.

- szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 2 egz.
- projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na
ptycie CD, DVD lub pamigci przenosnej w formacie plikow PDF i DWG (AutoCad) lub
kompatybilnym.

Poza tym Wykonawca sporzadzi takg ilo§¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest

potrzebna do uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii.

1.2.1.5 Inne ustalenia

Wykonawca dofaczy do projektu o$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, ze zostal on wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystegpowania w jego
imieniu w stosunku do innych podmiotow.

Projekt przed ztozeniem na pozwolenie na budowe/zgloszeniem musi zosta¢ zatwierdzony
przez Zamawiajacego.

Wykonaweca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do calosci dokumentacji

projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy
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w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994

1. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021r. poz. 1062).

1.2.2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
1.2.2.1 Ogoélnie wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg

budowlang.

1.2.2.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng (ST)

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot dla poszczegdlnych rodzajow prac oraz przedmiary robot.

W przypadku rozbieznosci zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
brakow w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, a takze z przepisami obowigzujacymi.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy
zwigzane i obowigzujace.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
$wiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma

rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

1.2.2.3 Ogoélne zasady wykonania robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za:
— jako$¢ wykonania zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno -
Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczng producentow,
— zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru,
— jako$¢ zastosowanych materialow,
— zabezpieczenie terenu budowy,
— ochrone srodowiska w czasie wykonania robot,
— ochrong przeciwpozarowa,
— ochrone¢ wlasnosci publicznej i prawnej,
— Dbezpieczenstwo i higieng pracy,
— ochrong i utrzymanie robot,

— stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inwestora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inwestora beda
wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg,

pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.2.2.4 Rodzaje robdét, ich lokalizacja i orientacyjne wielkos$ci tych roboét
a) Przebudowa drogi gminnej

Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego:
e szerokos¢ jezdni — 3,5-5,0 m,
e przekroj — szlakowy,
e spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — 2,0 % (daszkowy/jednostronny)
e szerokos¢ pobocza— 0,75 m,
e spadek pobocza — 8,0 %.

Wykonanie przebudowy drogi gminnej obejmuje:
o zdjgcie warstwy humusu $red. grub. 20 cm,
e wykonanie robot ziemnych wykopdw i nasypow,
e wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

na miejscu grub. 35cm,

e wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csgsso grub. 22 cm,
e wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. Scm,
e wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 118 50/70 grub. 4cm,
e wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. 9 cm.

Orientacyjna wielkos¢ robdt:
e nawierzchnia z betonu asfaltowego — ok. 12 620,0 m?,
e pobocza — ok. 3 820,0 m?,
e przepusty z tworzyw sztucznych ¢40 — ok. 450 mb,
e przepusty z tworzyw sztucznych ¢60 — ok. 40 mb,
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b) Przebudowa zjazdow

Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego
e  Szerokos¢ zjazdow: 3,5-5,0 m,
e  Szerokos¢ poboczy zjazdow: 0,75 m,
e Promienie wyokraglajace: R=3 m,
e Pochylenie poprzeczne zjazdow: 2%,

Wykonanie nawierzchni zjazdow obejmuje:
e Rozbiodrka istniejgcych zjazdow,
e wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso3o grub. 20 cm,
e wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. Scm,
e wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 118 50/70 grub. 4cm,
e nawierzchnia zwirowa grub. 20cm,
e wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. 9 cm.

Orientacyjna wielkos¢ robot:

e nawierzchnia z betonu asfaltowego — ok. 800,0 m?,

e nawierzchnia zwirowa — ok. 580,0 m’.

¢) Odwodnienie
Odwodnienie drogi gminnej pozostaje bez zmian. W ramach realizacji zadania nalezy zapewni¢

wymiane oraz oczyszczenie urzadzen odwadniajacych pod droga oraz pod zjazdami.

d) Oznakowanie oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Droge gminng nalezy oznakowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r.
poz. 2311 z p6zn. zm.).

Projekt stalej organizacji ruchu powinien zawiera¢ oznakowanie pionowe okreslajace
pierwszenstwo przejazdu (znaki A-6a, A-6b, A-6¢, D-1 oraz A-7 lub B-20 ewentualnie z tabliczkami
T-1, T-6b, T-6¢), znaki informujgce o poczatku i koncu terenu zabudowanego m. Wroble Arciszewo
oraz m. Czarnowo-Dab (znaki E-17a, E-18a, D-42, D-43), znaki ostrzegajace o wystepujacych
niebezpiecznych tukach (znaki A-1, A-2, A-3, A-4) wraz ze znakami ograniczajacymi predko$¢ w
obrebie miejsc niebezpiecznych (znaki B-33, B-34) oraz inne niezbgdne oznakowanie zwigzane
z bezpieczenstwem ruchu drogowego.

Projekt statej organizacji ruchu powinien zawiera¢ rowniez w niezbednym zakresie korekte
istniejgcego oznakowania pionowego.

Parametry techniczne oznakowania pionowego dostosowaé do kategorii drogi, na ktorej

oznakowanie zostanie umieszczone.
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Wykonawca robot jest zobowigzany do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét, jego zatwierdzenia, wprowadzenia i utrzymania przez okres trwania budowy oraz

pozniejsza likwidacj¢ oznakowania tymczasowego.

¢) Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe beda polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu

i obsianiu terenow zielonych mieszanka traw.

f) Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
e odbiér dokumentacji wraz ze zgoda wtasciwego organu na prowadzenie robot,
e odbidr robot zanikajacych,
e odbiory przejsciowe (czesciowe),
e odbior koncowy,
e odbidr gwarancyjny,

e odbiér pogwarancyjny.

2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO.
2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisow Prawa ochrony $rodowiska oraz Prawa
wodnego. Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepiséw pozyska Wykonawca we wiasnym
zakresie.

2.2 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.
Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy o$wiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Projektant  jest = zobowigzany  realizowa¢  przedmiot zamodwienia  spelniajac
w szczegolnosci wymagania:
- Ustawy Prawo Budowlane,
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego,

16



- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu, formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego,
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i1 robot budowlanych,
- innych ustaw i rozporzadzen, przepiséw techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad wiedzy
i sztuki budowlane;.

Zamawiajacy informuje, Ze jest obowigzany stosowac reguly wynikajgce z ustawy Prawo

Zamowien Publicznych.
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